

ALCANCE No. 1 AL DOCUMENTO TÉCNICO DE SOPORTE

ALCANCE No. 1 al Documento Técnico de Soporte – de la Selección Simplificada No. 027 de 2021, cuyo objeto corresponde a **“REALIZAR LA ADECUACIÓN DE LA PLANTA FÍSICA, BAJO LA MODALIDAD PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE, LA ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DEL MOBILIARIO Y LA ADQUISICIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS TECNOLÓGICOS PARA LA SEDE DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, GERENCIA DEPARTAMENTAL REGIONAL CAQUETÁ”**.

Teniendo en cuenta el Documento Técnico de Soporte publicado el pasado diecisiete (17) de septiembre de 2021, y en virtud de lo previsto en el Contrato de Fiducia Mercantil No. 102 de 2016, suscrito con **LA FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A** y en el marco del Manual Operativo que rige la gestión contractual de **EL PATRIMONIO AUTÓNOMO P.A. FC - PAD CONTRALORIA CONVENIO 33**, se permite dar alcance al Documento Técnico de Soporte, teniendo en cuenta las diferentes observaciones presentadas entre otras, modificación del numeral **5** que se citan a continuación:

1. Modificar el numeral 1.6 GARANTÍAS el cual quedará así:

Atendiendo el objeto y las características del contrato, así como la naturaleza de las obligaciones contenidas en el presente documento, la FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A., solicitará a EL CONTRATISTA la constitución de una garantía a favor del PATRIMONIO AUTÓNOMO P.A. F.C. AGENCIA NACIONAL INMOBILIARIA VBV - PAM, y del PATRIMONIO AUTÓNOMO P.A. FC - PAD CONTRALORIA CONVENIO 33, expedida por una compañía de seguros legalmente establecida en Colombia, a favor de particulares, y cuya póliza matriz esté debidamente aprobada por la Superintendencia Financiera que ampare los siguientes riesgos:...

2. Modificar el numeral **5** del Documento Técnico de Soporte denominado **CRONOGRAMA**, En el sentido de modificar el link de la Audiencia de apertura de las postulaciones recibidas en físico, la cual quedará así:

CRONOGRAMA Y PLAZO PARA PRESENTAR POSTULACIÓN

ACTIVIDAD	FECHA PROGRAMADA
Publicación del documento técnico soporte	17 de septiembre de 2021
Visita NO OBLIGATORIA al lugar donde se adelantará el proyecto	El Patrimonio Autónomo NO tiene contemplada una visita de reconocimiento al lugar de intervención, por lo que invita a todos los postulantes bajo su responsabilidad a realizar la misma, ya que el Postulante asume el conocimiento y responsabilidad sobre las condiciones locales y del terreno objeto de la obra al momento de presentar la Postulación
Plazo para presentar Observaciones al Documento Técnico de Soporte	24 de septiembre de 2021. Las observaciones enviadas con posterioridad a este plazo NO serán tenidas en cuenta.

Cierre y/o plazo de la postulación	<p>El cierre y/o plazo de la postulación: Será el 05 de octubre de 2021 a las 11:00 a.m.</p> <p>Única fecha de recibo:</p> <p>Se recibirán únicamente las postulaciones el día 05 de octubre de 2021 (entre las 8:00 am y hasta las 11:00 a.m.)</p> <p>Lugar: Oficinas de La Agencia Inmobiliaria Virgilio Barco Vargas, ubicada en la Avenida Carrera 45 N° 108 -27 Torre 3 Piso 20 - Oficina 2001 Edificio Paralelo 108.</p>
Audiencia de apertura de las postulaciones recibidas en físico en las oficinas de La Agencia Inmobiliaria Virgilio Barco Vargas	<p>El 05 de octubre de 2021 A LAS 11:01 a.m., se adelantará de modo virtual por la plataforma Zoom:</p> <p>Acceder a la reunión en el siguiente enlace:</p> <p>Unirse a la reunión Zoom https://us02web.zoom.us/j/85330212741?pwd=OXRudWRKeUF4dURvN3h1N05hcnlJdz09</p> <p>ID de reunión: 853 3021 2741 Código de acceso: 347579</p>
Envío Informe Final de Evaluación	<p>https://www.scotiabankcolpatria.com/fiduciaria/publica/productos/patrimonios-autonomos</p>
Traslado Informe Final de Evaluación	<p>UN (1) DÍA HÁBIL</p>
Respuestas a Observaciones a Informe Final de Evaluación y Alcance al mismo en el evento que se requiera	<p>https://www.scotiabankcolpatria.com/fiduciaria/publica/productos/patrimonios-autonomos</p>
Suscripción del Contrato	<p>Dentro de los tres (3) días siguientes de la aceptación de la oferta.</p>
Presentación de Garantías	<p>Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la firma del contrato.</p>

3. Modificar el numeral **11 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS** el cual quedará así:

El interesado en postularse deberá revisar la documentación correspondiente al ANEXO TÉCNICO incluida en el archivo tipo Google Drive, el cual hace parte integral del presente Documento Técnico de Soporte, en tanto contiene todos los requisitos técnicos del contratista ejecutor de la obra. La documentación disponible es la

siguiente:

1. Anexo N°1 CANTIDADES Y PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO
2. Anexo N°2 POSTULACIÓN ECONÓMICA
3. Anexo N°3 ESPECIFICACIONES TECNICAS CGR- CAQUETÁ
4. Anexo N°4 PLANIMETRÍA ESTADO ACTUAL CGR- CAQUETÁ
5. Anexo N°5 PLANIMETRÍA IMPLANTACIÓN CGR- CAQUETÁ
6. Anexo N°6 UBICACIÓN SEÑALIZACIÓN
7. Anexo N°7 FICHAS MOBILIARIO
8. Anexo N°8 MANUAL DE SEÑALIZACIÓN CGR
9. Anexo N°9 MANUAL IDENTIDAD GRAFICA CGR
10. Anexo N°10 Matriz de Riesgo
11. Anexo N°11 ESPECIFICACIONES TECNICAS EQUIPOS CAQUETÁ

El link para descargar los archivos es el siguiente:

<https://bit.ly/3zWGwSI>

Además, en el Documento Técnico de Soporte se incluyen los siguientes formularios:

Formulario 1: Carta de presentación de la postulación.

Formulario 2: Postulación económica

Formulario 3: Relación experiencia admisible.

Formulario 4: Relación experiencia adicional

Formulario 5: Contratos inscritos en el RUP segmento 72.

Formulario 6: Certificación de la capacidad técnica para cálculo factor residual.

Formulario 7: Saldo de contratos en ejecución para cálculo factor residual.

Formulario 8: Certificación de contratos para acreditación de experiencia.

Formulario 9: Modelo de certificación de pago de aportes (PERSONA JURÍDICA)

Formulario 9: Modelo de certificación de pago de aportes (PERSONA NATURAL).

Formulario 10: Compromiso de confidencialidad.

Formulario 11: Documento de prevención de selección adversa y riesgo reputacional.

Formulario 12: Documento de Constitución de la Respectiva Estructura Plural Proyecto minuta del contrato.

Bogotá, veintidós (22) de septiembre de 2021.