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CONTRATO DE OBRA No. 46-003/2022 CELEBRADO ENTRE DRV INGENIERiA S.A.S. IDENTIFICADO CON
NIT. 900.616.793-1, Y EL PATRIMONIO AUTONOMO FC PAD CONTRALORIA CONVENIO 33 CON NIT.
830.053.994-4 CUYO VOCERO Y ADMINISTRADOR ES FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A.

Entre los suscritos, Entre los suscritos, FARID JAVIER VASQUEZ JULIO, mayor de edad, identificado con cédula
de ciudadania numero 9.148.811 de Cartagena, quien actla en calidad de representante legal de FIDUCIARIA
SCOTIABANK COLPATRIA S.A. con NIT 800.144.467 - 6, sociedad de servicios financieros con domicilio
principal en la ciudad de Bogota D.C., constituida mediante la Escritura Publica numero mil setecientos diez
(1710) otorgada el dia diecisiete (17) de septiembre de mil novecientos noventa y uno (1991) de la Notaria
Cuarenta y Cuatro (44) del Circulo de Bogotad D.C., con autorizacion de funcionamiento expedida por la
Superintendencia Financiera de Colombia mediante la Resolucién No. S.B. 3940 del veintiocho (28) de octubre
de mil novecientos noventa y uno (1991), todo lo cual consta en el Certificado de Existencia y Representacién
Legal expedido por la Superintendencia Financiera de Colombia, documento que se acompafa y hace parte
integral del presente documento, quien actia unica y exclusivamente como vocero y administrador del Y EL
PATRIMONIO AUTONOMO F.C. PAD CONTRALORIA CONVENIO 33 IDENTIFICADO CON NIT. 830.053.994-
4, quien en adelante y para efectos del presente CONTRATO se denominard EL CONTRATANTE ylo
FIDUCIARIA, de una parte; y por otra parte, DAVID RICARDO DEL VALLE USECHE, identificado con cédula
de ciudadania nimero 3.805.734, actuando en representacion de la sociedad DRV INGENIERIA S.A.S,
identificado con NIT. 900.616.793-1, quien para los efectos del presente Contrato se denominara EL
CONTRATISTA, y quienes conjuntamente para los efectos del presente CONTRATO se denominaran LAS
PARTES, de comun acuerdo hemos decidido celebrar el presente CONTRATO DE OBRA, que se regira por las
clausulas que se indican a continuacién, previas las siguientes:

CONSIDERACIONES

Que el Gobierno Nacional mediante el Decreto Ley 4184 de 2011, cred la Empresa Nacional de Renovacién y
Desarrollo Urbano Virgilio Barco Vargas, identificada con las siglas EVB S.A.S., como una sociedad por acciones
simplificada de caréacter publico, regida por el derecho privado, con el objeto de estructurar y ejecutar proyectos
de desarrollo y renovacion urbana en Bogota D.C. y en ofras ciudades del pais.

Que posteriormente, el articulo 245 de la Ley 1753 de 2015 modific la naturaleza juridica de la EVB S.A.S. y la
transformé en agencia estatal de naturaleza especial bajo la denominacién de Agencia Nacional Inmobiliaria
Virgilio Barco Vargas, en adelante LA ANIM, con el fin de implementar y consolidar una entidad publica del orden
nacional, especializada en la gestién de servicios inmobiliarios destinados primordialmente a resolver las
necesidades de espacio fisico para el funcionamiento de las sedes administrativas de los organismos de ese
nivel de la administracion publica.

La referida disposicion de la Ley del Plan Nacional de Desarrollo 2015-2018, le atribuy6é a LA ANIM como objeto
el de (...) identificar, promover, gestionar, gerenciar y ejecutar proyectos de renovacion y de desarrollo urbano,
en Bogota u otras ciudades del pais, asi como construir o gestionar, mediante asociaciones publico-privadas o
contratacion de obras inmuebles destinados a entidades oficiales del orden nacional y a otros usos
complementarios que pueda tener el mismo proyecto.”

Que con el propédsito de promover la estructuracién de modelos innovadores de financiamiento y participacion
privada que permitan el desarrollo de una infraestructura fisica para la gestién publica y la atencién al ciudadano,
el paragrafo 2° del mencionado articulo 245 de la Ley 1753 de 2015, autorizé “(...) la contratacion de fiducias
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mercantiles para el desarrollo de los proyectos de LA ANIM Nacional Inmobiliaria Virgilio Barco Vargas, en las
que pueden participar las entidades puiblicas del orden nacional y territorial.”

Que de acuerdo con lo establecido en el articulo 3° del Decreto 1081 de 2015, los mecanismos de vinculacion y
participacion en los proyectos de LA ANIM pueden efectuarse a través de diferentes medios, entre los que se
encuentra el contrato de fiducia mercantil.

Que el nueve (9) de diciembre de 2016, la FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A. suscribio el
CONTRATO de Fiducia Mercantil de Administracion y Pagos No. 102 de 2016 con LA ANIM, con el fin de
constituir un Patrimonio Auténomo Matriz — PAM, cuyo objeto principal es la administracién de los recursos
fideicomitidos por parte de LA ANIM y los terceros que ésta autorice, los cuales estaran destinados a las
actividades necesarias para que se realice la formulacion, estructuracion y desarrollo de los proyectos y el cual
a su vez contempla la posibilidad de celebrar otros Contratos de fiducia y por ende la constitucion de Patrimonios
Auténomos Derivados —PADs- a través de los cuales se estructuran y desarrollan los proyectos que determine
LA ANIM, segun las funciones que le han sido encomendadas a esta Ultima legalmente.

Que el CONTRATO de Fiducia Mercantil de Administracion y Pagos No. 102 de 2016 sefialé en su clausula
novena, literal b) Obligaciones Especificas, Frente a los Patrimonios Autbnomos Derivados, En materia de
procesos de seleccion de contratistas, celebracion y ejecucion de Contratos, numerales 1 al 4, lo siguiente: “1.
Adelantar los procesos de seleccion que le indique LA ANIM y que sean necesarios para la formulacion,
estructuracion y desarrollo de los Proyectos a cargo de LA ANIM. Estos procesos y los Contratos a celebrarse
se regiran por el Derecho Privado, pero deberan sujetarse al procedimiento establecido en el Manual Operativo,
y podran incluir la realizacion de audiencias y publicaciones en medios electronicos, cuyos costos logisticos
deberan ser asumidos por la sociedad fiduciaria. 2. Revisar y suscribir solicitudes de cotizaciones, invitaciones,
y demas documentos precontractuales y contractuales que se deban realizar para adelantar procesos de
seleccion o Contratos y cuya celebracion solicite LA ANIM y que se relacionen con el objeto del CONTRATO de
fiducia mercantil que se suscriba. Estos procesos y los Contratos a celebrarse se regiran por el Derecho Privado,
pero deberan sujetarse al procedimiento establecido en el Manual Operativo, y podran incluir la realizacion de
audiencias, recibo de propuestas, y publicaciones en medios electronicos, cuyos costos logisticos deberan ser
asumidos por la sociedad fiduciaria. 3. Revisar juridicamente las minutas de los Contratos que deba celebrar LA
FIDUCIARIA como vocera del fideicomiso o Patrimonio Auténomo, de acuerdo con lo establecido en este
documento y con las instrucciones de LA ANIM. 4. Verificar que se cumplan los requisitos de perfeccionamiento
y legalizacion de los Contratos que suscriba.”

Que el dia primero (01) de diciembre de 2020 se suscribi6 el Convenio Interadministrativo No. 33 de 2020 (ANIM)
No. 396 (CGR), entre LA AGENCIA NACIONAL INMOBILIARIA VIRGILIO BARCO VARGAS, identificada con
NIT 900.483.991-0 y LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA identificada con NIT 899.999.067-2,
cuyo objeto consiste en “Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para desarrollar de manera
conjunta la formulacion, estructuracion y ejecucion de los proyectos de gestién de infraestructura inmobiliaria
integral y de infraestructura fisica que requiera la CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA para sus
sedes’.

Que el treinta (30) de diciembre de 2020, la FIDUCIARIA COLPATRIA S.A. (HOY FIDUCIARIA SCOTIABANK
COLPATRIA S.A.) en su calidad de Vocera y Administradora del PATRIMONIO AUTONOMO MATRIZ y la
FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A. suscribieron el Contrato de Fiducia Mercantil Irrevocable de
Administracion y Pagos con el cual fue constituido el Fideicomiso denominado PATRIMONIO AUTONOMO FC
PAD CONTRALORIA CONVENIO 33, cuyo objeto consiste en la administracion de “(...)los dineros y/o bienes
inmuebles necesarios para el desarrollo del proyecto establecido en el convenio interadministrativo numeracion
ANIM No. 33 y numeracion Contraloria No. 396 de 2020, suscrito entre la Contraloria General de la Republica y
la Agencia Nacional Inmobiliaria Virgilio Barco Vargas, el cual tiene por objeto, “Aunar esfuerzos, técnicos,
administrativos y financieros para desarrollar de manera conjunta la formulacion, estructuracion y ejecucion de
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los proyectos de gestion de infraestructura fisica que requiera la CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
para sus sedes. El plazo de ejecucion del contrato de Fiducia Mercantil es hasta el treinta y uno (31) de diciembre
de 2026, en virtud del plazo de ejecucion y vigencia del Contrato de Fiducia Mercantil No. 102 de 2016.

Considerando que los objetivos plasmados en el citado Convenio, se encuentran enmarcados dentro de las
actividades propias que puede desarrollar LA AGENCIA NACIONAL INMOBILIARIA VIRGILIO BARCO
VARGAS (ANIM) y los intereses publicos que impulsan la gestion inmobiliaria de LA CONTRALORIA GENERAL
DE LA REPUBLICA (CGR), con el fin de cumplir con el objeto misional y las funciones de cada entidad, en
procura de los fines esenciales del Estado, la ANIMy la CGR requieren aunar esfuerzos para formular, estructurar
y ejecutar el proyecto de gestién inmobiliaria integral y de infraestructura fisica para atender las necesidades aqui
descritas.

Dentro del contexto anterior, esta la ejecucidn del proyecto de infraestructura fisica inmobiliaria definido como la
sede de la GERENCIA DEPARTAMENTAL DE VAUPES, cuyas instalaciones requieren intervencion
representada en obra civil, adquisicion e instalacion de mobiliario, adquisicién, instalacion, configuracion y puesta
en funcionamiento de los equipos de infraestructura tecnoldgica y la adquisicion e instalacion de sefializacién. El
detalle de las actividades a ejecutar se encuentra en los documentos con las especificaciones técnicas que
forman parte de los ANEXOS TECNICOS.

Con base en lo anteriormente expuesto el PATRIMONIO AUTONOMO F.C. PAD CONTRALORIA CONVENIO
33, requiere realizar la contratacion para “REALIZAR LA ADECUACION DE LA PLANTA FISICA, BAJO LA
MODALIDAD PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE, LA ADQUISICION E
INSTALACION DEL MOBILIARIO Y LA ADQUISICION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS
TECNOLOGICOS PARA LA SEDE DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA, GERENCIA
DEPARTAMENTAL REGIONAL VAUPES’

Que mediante oficio de fecha veintidos (22) de febrero de 2022 y con radicado ANIM-2022-EE-0000505, la ANIM,
instruye a LA FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A. como vocera y administradora del PATRIMONIO
AUTONOMO FC PAD CONTRALORIA CONVENIO 33, a Iniciar el proceso de seleccién simplificada que tiene
por objeto “REALIZAR LA ADECUACION DE LA PLANTA FISICA, BAJO LA MODALIDAD PRECIOS
UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE, LA ADQUISICION E INSTALACION DEL MOBILIARIO Y
LA ADQUISICION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS TECNOLOGICOS PARA LA SEDE
DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA, GERENCIA DEPARTAMENTAL REGIONAL
VAUPES”.

El proceso fue publicado mediante documento Técnico de Soporte (DTS) el veinticuatro (24) de febrero de 2022.

El cierre del proceso de seleccién fue el catorce (14) de marzo de 2022, manifestaron interés en participar los
siguientes postulantes:

N° NOMBRE DE POSTULANTES

1.| DRV INGENIERIA S.A.S.

CONSORCIO MARFIL

2.| Integrado por: )
LUDWING PAEZ MUNOZ (70%)
CONSTRUCTORA HEFUS S.A.S. (30%)
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Quedando en primer orden de elegibilidad DRV INGENIERIA S.A.S, segin Orden de Elegibilidad y aceptacién
de la postulacién emitida por EL CONTRATANTE, el cuatro (04) de abril de 2022.

Que mediante instruccion No. ANIM-2022-EE-0000505 del veintidés (22) de febrero de 2022, realizada por LA
ANIM, se solicitd la celebracion del CONTRATO, de acuerdo con la justificacién indicada en el documento técnico
de soporte — DTS, el cual hace parte integrante del presente CONTRATO.

Que la celebracion del presente Contrato cuenta con recursos suficientes, segun el certificado de disponibilidad
de recursos No. 75-1 de fecha cuatro (04) de abril de 2022, suscrito por el Representante Legal y Director de
Fideicomiso de Fiduciaria Scotiabank Colpatria S.A.

Que las PARTES celebran el presente CONTRATO, de conformidad con las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA. OBJETO: El objeto del presente CONTRATO de Obra es: “REALIZAR LA ADECUACION DE LA
PLANTA FiSICA, BAJO LA MODALIDAD PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE, LA
ADQUISICION E INSTALACION DEL MOBILIARIO Y LA ADQUISICION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO
DE LOS EQUIPOS TECNOLOGICOS PARA LA SEDE DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA,
GERENCIA DEPARTAMENTAL REGIONAL VAUPES”.

SEGUNDA. VALOR DEL CONTRATO: El valor total del CONTRATO sera la suma de MIL DOSCIENTOS
TREINTA'Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO PESOS
M/CTE ($1.237.697.185,00), incluido el AlU, IVA y los demas impuestos, tasas, gravamenes y/o contribuciones
(como son entre otros, Estampilla Pro universidad Nacional de Colombia art 6 Ley 1106 de 2006 y Ley 1697 de
2013 y Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, FONSECON La Ley 1941 de 2018 prorrog6 la
vigencia de las Leyes 418 de 1997, 548 de 1999, 782 de 2002, 1106 de 2006 y 1421 de 2010) establecidas por
las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales, que se generen con ocasion a la
celebracion, ejecucion y/o liquidacion del Contrato.

TERCERA. FORMA DE PAGO: El valor del presente Contrato es hasta la suma de MIL DOSCIENTOS TREINTA
Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO PESOS M/CTE
($1.237.697.185,00), el cual se pagara de la siguiente forma

[)  Un primer pago correspondiente al DIEZ POR CIENTO (10%) del valor total del contrato, incluido el AlU e
IVA 'y los demés impuestos, tasas, gravamenes y/o contribuciones (como son entre otros, Estampilla Pro
universidad Nacional de Colombia art 6 Ley 1106 de 2006 y Ley 1697 de 2013 y Fondo Nacional de
Seguridad y Convivencia Ciudadana, Fonsecon La Ley 1941 de 2018 prorrogo la vigencia de las Leyes 418
de 1997, 548 de 1999, 782 de 2002, 1106 de 2006 y 1421 de 2010), establecidas por las diferentes
autoridades nacionales, departamentales 0 municipales, que se generen con ocasion a la celebracién,
ejecucion y/o liquidacién del contrato, segun su aplicacién sobre los conceptos identificados en la ejecucion
presupuestal, contra la entrega, aprobacion y recibo a satisfaccion por parte del Interventor, de los
siguientes documentos:

a) Actas de vecindad de las areas comunes del edificio donde se encuentra el inmueble objeto de
adecuacion. Debera incluirse en las actas todo el mobiliario (fotografias de todas las caras de los
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muebles, ascensores, efc.) que pueda estar en areas de circulacion o de permanencia proclives a ser
afectados por el perimetro definido de la intervencion.
b) Disefios técnicos internos del inmueble objeto de adecuacion, de conformidad con lo previsto en los
documentos con las especificaciones técnicas que forman parte de los ANEXOS TECNICOS. Los
disefios técnicos deben ser recibidos a satisfaccion por el Interventor y/o Supervisor, previa aprobacién
de la administracién del Edificio o la copropiedad o por personal que designe la Contraloria General de
la Republica.
) Propuesta de ajustes a los disefios arquitectdnicos si se requiere.
d) Informe detallado de la validacién de medidas del mobiliario y disposicién de elementos de conectividad
con los ajustes, correcciones y optimizaciones a la documentacion técnica del contrato cuando lo
considere necesario, para la correcta ejecucion del objeto del contrato, si a ello hubiese lugar.

(2]

ll)  Pagos hasta el OCHENTA POR CIENTO (80%) del valor total del contrato, incluido el AlU e IVA y los deméas
impuestos, tasas, gravamenes y/o contribuciones (como son entre otros, Estampilla Pro universidad
Nacional de Colombia art 6 Ley 1106 de 2006 y Ley 1697 de 2013 y Fondo Nacional de Seguridad y
Convivencia Ciudadana, Fonsecon La Ley 1941 de 2018 prorrogé la vigencia de las Leyes 418 de 1997,
548 de 1999, 782 de 2002, 1106 de 2006 y 1421 de 2010). Establecidas por las diferentes autoridades
nacionales, departamentales o municipales, que se generen con ocasién a la celebracion, ejecucién y/o
liquidacion del Contrato, segun su aplicacién sobre los conceptos identificados en la ejecucion presupuestal,
contra entrega, aprobacién y recibo a satisfaccion por parte del Interventor, de avances de obra equivalentes
al porcentaje de ejecucion del contrato, de acuerdo al cronograma de la obra registrado en el informe de
seguimiento, y soportado con la suscripcion el acta de entrega parcial.

lII)  Un pago equivalente al CINCO POR CIENTO (5%) del valor total del contrato, incluido el AlU e IVA y los
demas impuestos, tasas, gravamenes y/o contribuciones (como son entre otros, Estampilla Pro universidad
Nacional de Colombia art 6 Ley 1106 de 2006 y Ley 1697 de 2013 y Fondo Nacional de Seguridad y
Convivencia Ciudadana, Fonsecon La Ley 1941 de 2018 prorrog6 la vigencia de las Leyes 418 de 1997,
548 de 1999, 782 de 2002, 1106 de 2006 y 1421 de 2010) Establecidas por las diferentes autoridades
nacionales, departamentales o municipales, que se generen con ocasion a la celebracion, ejecucién y/o
liquidacién del Contrato, seguin su aplicacién sobre los conceptos identificados en la ejecucion presupuestal,
contra entrega, aprobacion y recibo a satisfaccién por parte del Interventor, previa aprobacion de la CGR la
entrega final y recibo a satisfaccion de los siguientes documentos:

a) Memorias de calculo.

b) Registro fotografico definitivo.

c) Planos record tipo definitivos de construccion de la totalidad del proyecto en pliego y en una escala
reducida, pero legible. Debera entregar segun aplique, planos arquitecténicos de plantas por pisos,
detalles y disefios adicionales, estructurales en las variaciones y aclaraciones a las que haya habido lugar,
hidrosanitarios (incluye red contra incendios) por pisos y esquema vertical y eléctricos por pisos y
diagrama unifilar. Adicionalmente se debera entregar, entre otros, la cartera topogréfica, plano de
replanteo y en general todos planos necesarios, durante la adecuacion de la obra.

d) Pruebas de funcionamiento y conectividad en las redes de instalaciones de los equipos instalados €)
Garantia del fabricante original de los materiales suministrados.

f) Manuales de uso, funcionamiento y mantenimiento del mobiliario instalado y de los materiales
suministrados.

g) Fichas técnicas de los materiales utilizados.

h) Balance final de obra con cantidades ejecutadas.

IV) 1V) Un pago final equivalente al CINCO POR CIENTO (5%) del valor total del contrato, incluido el AlU e IVA

y los demds impuestos, tasas, gravdmenes y/o contribuciones (como son entre otros, Estampilla Pro
universidad Nacional de Colombia art 6 Ley 1106 de 2006 y Ley 1697 de 2013 y Fondo Nacional de
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Seguridad y Convivencia Ciudadana, Fonsecon La Ley 1941 de 2018 prorrogo la vigencia de las Leyes 418
de 1997, 548 de 1999, 782 de 2002, 1106 de 2006 y 1421 de 2010) Establecidas por las diferentes
autoridades nacionales, departamentales o municipales, que se generen con ocasion a la celebracion,
ejecucion del Contrato, segun su aplicacion sobre los conceptos identificados en el balance do obra, contra
la liquidacidn del contrato.

PARAGRAFO PRIMERO: El Valor del presente contrato se pagara de conformidad con la ejecucion de cada una
de las cantidades establecidas en los items sefialados en el documento “ANEXO 1 PRESUPUESTO ESTIMADO
Y CANTIDADES. No se pagaran actividades ejecutadas parcialmente, como tampoco actividades que no
estando especificadas en los documentos técnicos anexos del contrato hayan sido ejecutadas sin haber sido
revisadas y aprobadas por la Interventoria, razén por la cual, tanto el Contratista de la Obra como la Interventoria
deben ser expeditas en la presentacién y aprobacién respectivamente de dichas actividades.

PARAGRAFO SEGUNDO: Los pagos se realizaran previa presentacion del respectivo informe de ejecucion de
actividades, debidamente aprobado por el interventor, el cual debera acompafiarse de las facturas con los
siguientes soportes:

* Informe de ejecucién de actividades del periodo facturado, debidamente revisado y aprobado por la
Interventoria. En caso de que el informe presente observaciones, estas deberan ser corregidas por el
Contratista y ser entregadas nuevamente a la Interventoria para su revisién y aprobacion. La ANIM no
recibira facturas por fuera de las fechas maximas establecidas para recepcion de las mismas, por errores
o retardos en la entrega de documentacidn.

+ Acta de corte parcial de obra y/o entrega a satisfaccion de mobiliario, o equipos tecnolégicos segun
sea el caso, de acuerdo con el avance en la ejecucion del contrato, donde se evidencie el porcentaje de
cumplimiento en comparacion con la ejecucion presupuestal.

* Certificacion de encontrarse a paz y salvo en materia de aportes al sistema general de seguridad social
y parafiscales durante los Ultimos seis (06) meses, expedida por el Representante Legal o Revisor Fiscal
segun sea el caso.

+ Paz y salvo de los pagos a proveedores y/o subcontratistas para el periodo facturado, emitido por el
subcontratista de obra y avalado por la interventoria de obra.

PARAGRAFO TERCERO: El contratista debera presentar para revision y aprobacion de la Interventoria, su
factura del periodo de corte con sus respectivos soportes, dentro de los PRIMEROS TRES (3) DIAS HABILES
DE CADA MES. En caso de no ser aprobada la factura, la Interventoria hara su devolucién a través de
comunicacion formal al Contratista, informando los motivos que originaron dicha devolucion. Todas las facturas
se cancelaran dentro de los DIEZ (10) DIAS HABILES siguientes a la radicacion en LA FIDUCIARIA
SCOTIABANK COLPATRIA S.A., previa aprobacién por parte del Interventor del contrato.

PARAGRAFO CUARTO: En ningln caso se reconoceran a favor de EL CONTRATISTA contraprestaciones
econdmicas relacionadas con costos adicionales por mayor permanencia en obra o por demora en los pagos
asociados a consignacion de las vigencias presupuestales.

PARAGRAFO QUINTO: En el caso que EL CONTRATISTA incurra en retrasos, demoras y afectaciones que
impacten en mayores permanencias imputables a este, el CONTRATISTA debera asumiry pagar los sobrecostos
generados por la mayor permanencia de la Interventoria.

PARAGRAFO SEXTO: En el caso de llegar a presentarse durante la ejecucion del contrato mayores cantidades
de obra, items o actividades no previstas, y aprobacion de precios nuevos del contrato, estas actividades se
realizaran previa aprobacion del Interventor a través de un modificatorio documento denominado Otrosi.

DEFINICIONES PARA FORMA DE PAGO
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Mayores cantidades de obra

El Contratista esta obligado a ejecutar las mayores cantidades de obra que resulten necesarias para la ejecucién
del objeto contractual, a los mismos precios contenidos en la “Postulacion Econémica”, previa autorizacion de la
interventoria y el visto bueno de la supervision de la ANIM. Si con ocasion de la ejecucidn contractual se hace
necesario balancear el contrato y producto de este ejercicio, resultan mayores cantidades de obra o item no
previstos (ver la definicion a continuacién) que no alteran el valor inicial estimado del mismo, su ejecucién podra
autorizarse y formalizarse mediante la suscripcién de un acta de mayores o menores cantidades o compensacion,
segun corresponda, suscrita entre el interventor y el Contratista, con el visto bueno de la supervision de la ANIM.

Cuando las mayores cantidades de obra impliquen el aumento del valor estimado del contrato, sera necesaria la
modificacion del contrato, previo tramite determinado por el PATRIMONIO AUTONOMO FC PAD
CONTRALORIA CONVENIO 33.

items o actividades no previstas

Son items o actividades no previstas aquellas obras o equipos que no fueron pactadas en el inicio del contrato
por ser imposibles de prever, contemplar o cuantificar antes del inicio de este. Sin embargo, son actividades
necesarias para el cumplimiento del objeto contractual por su conveniencia y oportunidad técnica.

Si durante el desarrollo de la obra surge la necesidad de ejecutar items o actividades de obra no previstos
contractualmente, el contratista los deberad ejecutar, previa aprobaciéon del precio unitario por parte de la
interventoria, y la autorizacion del supervisor de LA ANIM y previa suscripcion del respectivo otrosi modificatorio
al contrato. La necesidad de ejecutar los nuevos items de obra serd determinada por la ANIM, previo concepto
de la interventoria.

Le esta prohibido al Contratista ejecutar items o actividades de obra no previstos en el contrato, sin la respectiva
aprobacién por parte de la interventoria y la autorizacion del supervisor de la ANIM. Cualquier item que ejecute
sin la autorizacidn previa de la interventoria y del supervisor de LA ANIM sera asumido por cuenta y riesgo del
Contratista, de manera que LA FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A. ANTES FIDUCIARIA
COLPATRIA S.A. actuando Unica y exclusivamente como vocera y administradora del PATRIMONIO
AUTONOMO FC PAD CONTRALORIA CONVENIO 33 no reconocera valores por tal concepto.

Para la determinacién del precio de los items o actividades no previstos y, por lo tanto, para la elaboracion del
analisis de precios unitarios, por parte del Contratista, se tendra en cuenta el valor de los insumos, entendido
como aquel que corresponde a las tarifas de los equipos, precios de los insumos y/o materiales basicos y las
tarifas de personal, contenido en los respectivos analisis de precios unitarios de los items o actividades previstas
y en la lista de precios de insumos. En el evento en que en el analisis de los precios unitarios de los items o
actividades previstas y/o en la lista de precios de insumos se hayan consignado valores diferentes para un mismo
insumo, se aplicara el menor valor.

Si el precio de uno o algunos de los insumos necesarios para la determinacidn del valor del nuevo item o actividad
no se encuentra en los analisis de precios unitarios, ni en la lista de precios de insumos, sera propuesto entre el
Contratista y el interventor con el visto bueno de la supervision y sometido a la aprobacion de la ANIM, quien
adelantara la verificacion previa de los precios. Los precios que se acuerden por los items, actividades no
previstas, en ningun caso, seran superiores a los del mercado al momento de su aprobacion.

En el caso en el que dentro de los siete (7) dias calendario siguientes a la comunicacion en la que la supervision

informe al Contratista sobre la necesidad de ejecutar el item, actividad no previsto y el evento, en que no se
presenten los APUs debidamente soportados, en un tiempo estimado de siete (7) dias maximo, una vez cumplido
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el plazo, el interventor procedera a presentar el APU correspondiente con precios del mercado el cual se
entendera aceptado por el Contratista al no haberlo presentado en oportunidad.

Si por efecto de la autorizacion y ejecucion de las actividades no previstas o mayores cantidades de las
presupuestadas inicialmente se supera el valor total del contrato, LA FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA
S.A. ANTES FIDUCIARIA COLPATRIA S.A actuando Unica y exclusivamente como vocera y administradora del
PATRIMONIO AUTONOMO FC PAD CONTRALORIA CONVENIO 33 iniciara tramite mediante instruccion
emitida por LA ANIM de la correspondiente adicién por el valor que se requiera de acuerdo con el balance que
resulte de las mayores y menores cantidades de obra y el valor de los items no previstos, asi como el
correspondiente costo indirecto (A.l.U). El valor a adicionar no podra superar en ningtin caso el 50% del valor del
contrato, de acuerdo con lo establecido en el articulo 40, paragrafo Unico, inciso 2° de la ley 80 de 1993 en el
Manual Operativo, que se encuentra publicado en la Pagina web de LA FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA
S.A. ANTES FIDUCIARIA COLPATRIA S.A.

(https:/iwww.scotiabankcolpatria.com/fiduciaria/publica/productos/patrimonios- auténomos).
Aprobacion de Precios Nuevos del Contrato

En caso de que, durante la ejecucidn de las obras segun protocolo de la ANIM, con aprobacion de la Interventoria
y visto bueno de la supervision de la ANIM, sea necesario ejecutar otros items no contemplados en ajustar los
precios unitarios del contrato inicial, el contratista y la interventoria acordaran los nuevos precios para los estos
items que apliquen, conforme al procedimiento establecido en el presente documento, los cuales en todo caso
deberan contar con la aprobacion de la ANIM.

Para tal efecto, el contratista presentara a la interventoria un documento donde se presenten la justificacion
técnica correspondiente y el Analisis de los nuevos Precios Unitarios, el cual sera sometido a revision de la ANIM,
con el visto bueno del interventor del contrato. LA FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A. ANTES
FIDUCIARIA COLPATRIA S.A actuando Unica y exclusivamente como vocera y administradora del
PATRIMONIO AUTONOMO FC PAD CONTRALORIA CONVENIO 33 podra solicitar al contratista previa
instruccion de la ANIM la modificacion o aclaracion que estime conveniente y la decision final se hara constar en
el Acta de Fijacion de Precios no Previstos, siempre que la misma no implique adicién en el valor del contrato de
obra, pues de ser asi se procedera a la adicién del mismo con su respectiva modificacion contractual.

En caso de que entre el contratista y la Interventoria no se pueda llegar a un acuerdo, sera la ANIM quien tendra
la Ultima palabra y cuya decisidn debera ser respetada por el Contratista del proyecto, por tal razdn las actividades
para pactar precios unitarios nuevos no seran excusa valida para la solicitud de prérrogas al contrato por retrasos
en el cronograma; para la elaboracion de los APU nuevos, se debera tomar como base el listado de insumos de
la postulacion ganadora de obra.

CUARTA. PLAZO DE EJECUCION Y VIGENCIA: El plazo de ejecucion del contrato sera de hasta TRES (3)
MESES contados a partir de la fecha de la suscripcion del Acta de Inicio, previo cumplimiento de los requisitos
de perfeccionamiento y ejecucion.

La vigencia del contrato sera por el plazo de ejecucion y DOS (2) MESES MAS correspondientes al plazo de
liquidacion del contrato.

El plazo previsto podra modificarse de comin acuerdo entre LAS PARTES con la debida justificacion, en términos
de necesidad y conveniencia, debidamente aprobada por el supervisor del contrato.

Dicha modificacion debera hacerse por escrito, a través de un documento firmado entre LAS PARTES
denominado “OTROSI”, el cual hara parte integral del presente proceso de seleccion y del CONTRATO.
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QUINTA. DERECHOS DEL CONTRATISTA: EL CONTRATISTA tendra derecho en ejecucion del CONTRATO,
a recibir la remuneracion en los términos pactados en EL CONTRATO.

SEXTA. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: Sin perjuicio de las demas obligaciones que se desprendan de
la Constitucién Politica de la Republica de Colombia, de las normas que regulan el ejercicio de la ingenieria y
sus profesiones afines y auxiliares, de las contenidas en las normas urbanisticas, técnicas y ambientales
pertinentes, de las particulares que correspondan a la naturaleza del contrato a celebrar, de aquellas contenidas
en otros apartes del presente documento y de las consignadas especificamente en el contenido del contrato,
todas las cuales se entienden integradas al contenido contractual, EL CONTRATISTA contrae, entre otras, las
siguientes:

OBLIGACIONES DE CARACTER GENERAL.

1.

10.

1.

12.

13.

Conocer y cumplir a cabalidad la totalidad de disposiciones contenidas en la solicitud de contratacion,
Documento Técnico de Soporte del contrato de obra, anexos, asi como la postulacion, el contrato, sus
modificaciones, y demas disposiciones que integran el contenido contractual, para realizar la ejecucién
del mismo con eficiencia, eficacia y dentro del plazo establecido.

Conocer y acatar las obligaciones contractuales, asi como del Manual Operativo Derivado del
Patrimonio Auténomo que se encuentre vigente a la fecha.

Suscribir el compromiso de confidencialidad y documento de prevencion de seleccion adversa y riesgo
reputacional en el formato que le sea suministrado.

Informar a sus trabajadores, asesores, proveedores y contratistas, sobre la naturaleza confidencial de
la informacion a la que tengan acceso con ocasion de la celebracion y ejecucién del contrato, y
garantizar que aquellos que lo requieran, de acuerdo con las indicaciones impartidas por la interventoria,
suscriban compromisos de confidencialidad en los mismos términos del formato que le sea suministrado.
Entregar dentro de los CINCO (5) DIAS HABILES siguientes a la suscripcion de la minuta contractual a
LA FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A., actuando Unica y exclusivamente como Unica
vocera y administradora del PATRIMONIO AUTONOMO FC PAD CONTRALORIA CONVENIO 33 las
garantias requeridas en el presente Documento Técnico de Soporte junto con el comprobante de pago.
Presentar previo a la suscripcion del acta de inicio los documentos necesarios para su ejecucion.
Suscribir oportunamente el acta de inicio y las demas actas que se requieran en el desarrollo de la
ejecucion del contrato y hasta la liquidacién del mismo, presentando para tales efectos los documentos
correspondientes.

Cumplir el contrato teniendo en cuenta lo sefialado en la Postulacion, en los anexos y el contrato.
Cumplir cabalmente con sus obligaciones frente al sistema de seguridad social integral y parafiscales
para lo cual debera realizar los aportes a que se refiere el articulo 50 de la Ley 789 de 2002, en lo
relacionado con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de
compensacion familiar, SENA e ICBF, seguridad social y parafiscales cuando haya lugar a ello, de
conformidad con las normas y reglamentos que rigen la materia.

Asumir el pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones de caracter laboral del personal que
contrate para la ejecucion del contrato, lo mismo que el pago de honorarios, los impuestos, gravamenes,
aportes y servicios de cualquier género que establezcan las leyes colombianas y demas erogaciones
necesarias para la ejecucion del contrato. Es entendido que todos estos gastos han sido estimados por
EL CONTRATISTA e incluidos en su postulacion economica.

Responder por los documentos fisicos 0 magnéticos elaborados o entregados con ocasion de la
ejecucion del contrato, asi como responder por la seguridad y el debido manejo de los documentos y
registros propios de la ejecucién del contrato.

Mantener vigente los mecanismos de cobertura del riesgo que se exijan por el tiempo pactado en el
contrato, asi como de las modificaciones que se presenten en la ejecucion del mismo.

Suministrar al interventor del contrato toda la informacién que le sea solicitada para verificar el correcto
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14.
15.
16.
17.
18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

y oportuno cumplimiento de las obligaciones.

Acatar y aplicar de manera diligente las observaciones y recomendaciones impartidas por el interventor,
cuando a ello haya lugar. Las observaciones y recomendaciones deben provenir del interventor. 1.3.1.15
Presentar los informes, aclaraciones y explicaciones sobre la ejecucion del contrato que le sean
solicitados por el interventor.

Informar a través del interventor del contrato, sobre el estado financiero y la ejecucién presupuestal de
cada gasto con su respectivo soporte y el avance del contrato.

Cumplir con las normas vigentes sobre seguridad industrial para la ejecucién del contrato.

Asistir a las reuniones que sean convocadas, suministrar al interventor toda la informacién que le sea
solicitada para verificar el correcto y oportuno cumplimiento de sus obligaciones, y aplicar de manera
diligente las observaciones y recomendaciones impartidas por el interventor.

Revisar integralmente la informacion que le sea proporcionada con ocasion a la ejecucion del contrato
y realizar oportunamente las observaciones que procedan en caso de imprecisiones, vacios y en general
cualquier condicién que, segun su experiencia, conocimiento, metodologia propuesta y mejores
practicas cominmente aceptadas, pueda afectar el desarrollo del Contrato, con miras a subsanar estos
aspectos de manera oportuna.

Entregar toda la informacién, documentos y archivos fuente, recopilados y creados en desarrollo de la
ejecucion del contrato de conformidad con las normas vigentes expedidas por el Archivo General de la
Nacién, las disposiciones establecidas en el GDT-RG-01_Reglamento Interno de Archivo y
Correspondencia Version 1 de la ANIM, y las orientaciones entregadas por la ANIM.

Presentar oportunamente las facturas o documentos de cobro, los soportes correspondientes y los
demés documentos necesarios para el pago.

Presentar en caso de estar obligado, la factura electronica validada previamente por la DIAN, como
requisito necesario para el pago de los bienes y/o servicios contratados, conforme con las disposiciones
sefialadas en el Decreto 358 del 5 de marzo de 2020 y la Resoluciéon No. 42 de 2020 expedida por la
DIAN o la que esté vigente.

Ejercer su propia vigilancia y control técnico y administrativo de los trabajos con el objeto de conseguir
la correcta ejecucion del contrato y el cumplimiento de las especificaciones.

Responder ante las autoridades competentes por los actos u omisiones que ejecute en desarrollo del
contrato, cuando en ellos se cause perjuicio a la administracion o a terceros.

Asumir y responder por el pago de todos los impuestos, tasas, gravamenes y contribuciones (como son
entre otros, Estampilla Pro universidad Nacional de Colombia art 6 Ley 1106 de 2006 y Ley 1697 de
2013 y Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, FONSECON, La Ley 1941 de 2018
prorrog6 la vigencia de las Leyes 418 de 1997, 548 de 1999, 782 de 2002, 1106 de 2006 y 1421 de
2010) establecidas por las diferentes autoridades nacionales, departamentales 0 municipales y dentro
de estos mismos niveles territoriales, las contribuciones, tasas, derechos, tarifas, y multas establecidos
por las diferentes autoridades, que afecten la celebracién, ejecucion y liquidacién del contrato vy las
actividades que de él se deriven. Estos pagos deben soportarse con las certificaciones
correspondientes.

Indemnizar y asumir todo dafio o perjuicio imputable al contratista causado al PATRIMONIO
AUTONOMO FC PAD CONTRALORIA CONVENIO 33, a la ANIM, a terceros, o al personal contratado
para la ejecucidn del contrato, por causa o con ocasion del desarrollo del mismo.

Responder por cualquier tipo de reclamacion, judicial o extrajudicial, que instaure, impulse o en la que
coadyuve el personal o los subcontratistas a su servicio contra el PATRIMONIO AUTONOMO FC PAD
CONTRALORIA CONVENIO 33 y/o la ANIM, por causa o con ocasién del contrato.

Aportar para aprobacién del interventor y de la autoridad territorial respectiva un protocolo de
bioseguridad para la contencién del coronavirus COVID-19 y garantizar la seguridad y la convivencia de
los trabajadores, que contemple cémo minimo las medidas preventivas y de mitigacién establecidas en
la Circulares Conjuntas expedidas por el Ministerio de Salud y Proteccién Social, el Ministerio de Trabajo
y Ministerio de Transporte; asi como la Circular Conjunta 001 del 11 de abril de 2020 y demés circulares
conjuntas expedidas por el Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio, Ministerio de Salud y Proteccién
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Social y Ministerio de Trabajo, dirigida a los Actores del Sector de la Construccién de edificaciones y su
cadena de suministro, que se refiere a las “ORIENTACIONES SOBRE MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE
MITIGACION PARA REDUCIR LA EXPOSICION AL CONTAGIO POR INFECCION RESPIRATORIA
AGUDA CAUSADA POR EL SARS-COV-2 (COVID-19)’

29. Responder por los documentos fisicos 0 magnéticos elaborados o entregados con ocasion de la
ejecucion del contrato, asi como responder por la seguridad y el debido manejo de los documentos y
registros propios de la ejecucion del contrato.

30. Abstenerse de permitir indebidamente el acceso de terceros a la informacion de los contratos.

31. Las demas que le asigne el interventor y que tengan relacién con el objeto contractual.

OBLIGACIONES DE CARACTER ESPECIFICO

1. Presentar para aprobacion del Interventor del contrato, dentro de los DIEZ (10) DIAS habiles siguientes
a la firma del contrato y como requisito para la suscripcién del acta de inicio, la siguiente informacion y
documentacion:

a. Plan de Trabajo o informe preliminar para la ejecucion del contrato, el cual debe incluir el estudio
y revision de todos los documentos técnicos de la obra tales como: planos y especificaciones de
construccién, presupuesto de obra y demas estudios realizados, asi como la revision del estado
actual en que se encuentra la planta fisica donde se desarrollaran las obras. Efectuar en el
respectivo informe un andlisis de la anterior informacién incluyendo las observaciones,
advertencias, conclusiones y recomendaciones pertinentes para el normal desarrollo del contrato
objeto de obra de conformidad con lo establecido en los documentos que forman parte del ANEXO
TECNICO. Dicho plan debera tener en cuenta la descripcion del proyecto, las caracteristicas
técnicas el desarrollo cronoldgico de las actividades a realizar.

b.  Cronograma de ejecucion de actividades utilizando una aplicacion o software tipo Project, o similar,
en un diagrama de barras, de los plazos establecidos en el Plan de Trabajo el cual debe ajustarse
dentro del plazo de ejecucion.

c. Soportes que acrediten las calidades y la experiencia especifica del personal minimo requerido
para la ejecucion del contrato de conformidad con PERSONAL MINIMO REQUERIDO relacionado
en el numeral 2.7 denominado PERSONAL MINIMO REQUERIDO del presente Documento
Técnico de Soporte. En el evento en que los candidatos propuestos no cumplan los requisitos
exigidos, EL CONTRATISTA debera presentar nuevas hojas de vida dentro de los CINCO (5) DIAS
HABILES siguientes al requerimiento efectuado por el Interventor del contrato.

d.  Elcontratista debera aportar las medidas, programas y protocolos de bioseguridad requeridos para
la ejecucion de proyectos de construccion establecidos por el Gobierno Nacional en las Normas
COvID19.

e. Presentar el plan de Manejo Ambiental conforme lo establecido en la Ley 99 de 1993 y sus decretos
reglamentarios, la Resolucién 472 del 28 de febrero de 2017 y demés normatividad aplicable a la
materia.

2. Entregar dentro de los OCHO (8) DIAS CALENDARIO siguiente a la suscripcion del acta de inicio el
Andlisis de Precios Unitarios (APU) con su correspondiente Administracion, Imprevistos y Utilidad A.l.U.
de cada una de las actividades de obra civil a desarrollar en ejecucién del contrato. Dichos (A.P.U.)
deberan corresponder con los precios unitarios presentados en la Propuesta Economica. Los precios
unitarios para presentar son de responsabilidad exclusiva de EL CONTRATISTA y no seran objeto de
modificacion durante la ejecucién del contrato.

3. Realizar la adecuacion de la planta fisica de la Contraloria General de la Republica para la Gerencia
Departamental Regional Vaupés, de conformidad con lo previsto en los documentos que forman parte
del ANEXO TECNICO y demas documentos que hacen parte integral del presente proceso.

4. Ejecutar las actividades establecidas en el Anexo 1 PRESUPUESTO ESTIMADO Y CANTIDADES de
acuerdo con los documentos con las especificaciones técnicas que forman parte de los ANEXOS
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10.

1.

12.

13.

14.

15.

16.

TECNICOS, a partir de la suscripcion del acta de inicio dentro de un plazo de ejecucion.

Realizar las actas de vecindad de las areas comunes de la edificacién donde se encuentra el inmueble
objeto de adecuacion. Debera incluirse en las actas todo el mobiliario (fotografias de todas las caras de
los muebles, ascensores, etc.) que pueda estar en areas de circulacion o de permanencia proclives a
ser afectados por el perimetro definido de la intervencién.

Utilizar los estudios técnicos y especificaciones de construccion entregadas por la ANIM Unicamente
para el desarrollo del objeto contractual, sin que por ello se entienda conferido algin derecho de
propiedad intelectual y material. Su entrega, en ningun caso, se entendera como cesién de derechos o
licenciamiento.

Cumplir con todos los procedimientos establecidos por la Administracién del Edificio o en su defecto por
la Contraloria General de la Republica, donde se encuentra ubicada la PLANTA FiSICA DE LA
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA - GERENCIA DEPARTAMENTAL VAUPES, los
cuales debera solicitar antes de iniciar la intervencion.

Obtener el suministro de los servicios publicos provisionales para la ejecucion de la obra, mantener su
provision durante el tiempo necesario para la ejecucion del contrato y asumir los costos que se deriven
de las adecuaciones requeridas para el efecto, asi como aquellos relativos al consumo por concepto de
suministro de servicios publicos.

Realizar el cerramiento provisional de la obra y/o de las zonas objeto de intervencion con el fin de dar
un area prudente para el desarrollo de los trabajos, debera prever transitos peatonales y vehiculares
para no alterar el normal desarrollo del edificio donde se encuentra ubicada la PLANTA FISICA DE LA
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA - GERENCIA DEPARTAMENTAL VAUPES. Dicho
cerramiento debe garantizar el no ingreso de ninguna personal al area operativa de obra y debe contar
con la sefalizacién correspondiente.

Proponer al Interventor los ajustes, correcciones y optimizaciones a la documentacion técnica del
contrato cuando lo considere necesario para la correcta ejecucion del objeto del contrato, si a ello
hubiese lugar, evaluando las posibilidades de optimizacién del proyecto en aspectos de calidad,
funcionalidad, presupuesto de obra, y tiempos de ejecucion.

Proveer la adecuacion de un campamento o un espacio provisional para el personal de obra, &reas y
espacios para el desarrollo de temas administrativos y logisticos, espacio de reunién para Comités de
Obra, bodega de materiales, espacio de alimentacion para el personal de obra. Su ubicacién debera
tener el aval del Interventor.

Realizar un recubrimiento para proteger los pisos y los acabados de los muros de la zona a intervenir,
asi como de las zonas de acceso, zonas comunes y demas areas aledafias donde se realicen trabajos
alternos.

Efectuar en coordinacion con el Interventor, las actividades requeridas para la obtencion de permisos,
mitigacién de impactos y en general, toda otra actividad necesaria que garantice el desarrollo eficiente
del objeto del contrato.

Asumir los gastos relacionados con la adquisicion, disponibilidad, montaje, transporte, utilizacién,
reparacion, conservacion y mantenimiento de las maquinarias, equipos, herramientas, repuestos y
demas elementos necesarios para la ejecucion del objeto contractual.

Dar cumplimiento a la normativa técnica correspondiente a cada una de las disciplinas, en las versiones
vigentes y actualizadas, asi como a las relacionadas en los documentos con las especificaciones
técnicas que forman parte de los ANEXOS TECNICOS.

Mantener durante toda la ejecucion del contrato el personal ofrecido y requerido, cumpliendo con las
calidades técnicas o profesionales, la experiencia general y especifica relacionada en el PERSONAL
MIiNIMO REQUERIDO conforme lo establecido en el numeral 2.7 del presente Documento Técnico de
Soporte. En todo caso, EL CONTRATISTA debera contar con los profesionales o técnicos requeridos,
para cumplir con el objeto contractual con la dedicacion solicitada. Cualquier cambio que se realice en
el personal ofrecido debera contar con la aprobacion del Interventor, de manera previa a la sustitucion
de los profesionales o técnicos requeridos. La solicitud de sustitucion debera contener las justificaciones
correspondientes y estar acompafiada de los soportes que acrediten el cumplimiento de las calidades
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profesionales o técnicas y la experiencia general y especifica del nuevo personal, el nuevo técnico o
profesional debera tener un perfil igual o superior a aquel que seré remplazado.

17. Garantizar la disponibilidad de personal para atender emergencias o imprevistos que se presenten en
el desarrollo del objeto contractual.

18. Mantener y entregar las areas intervenidas en perfecto estado de orden y limpieza.

19. Realizar los comités semanales de obra a fin de hacer el seguimiento de la ejecucion del contrato y
definir los parametros de disefio a aplicar.

20. Realizar el seguimiento semanal de avance de ejecucion de la obra y presentar informes semanales de
obra, que deberan ser aprobados por el Interventor y contener:

a) Avances de cada una de las actividades programadas

b) Registros fotograficos.

c) Seguimiento de la ejecucion de la obra por capitulo

d) Relacion del personal empleado en la ejecucion de la obra.

e) Resultados de los ensayos de materiales y demas pruebas realizadas.
f) Anexar el seguimiento presupuestal por item

21. Llevar una bitdcora de la ejecucion del contrato, esto es, una memoria diaria de todos los
acontecimientos ocurridos y decisiones tomadas en la ejecucion de los trabajos, asi como de las 6rdenes
del Interventor, de los conceptos de los especialistas en caso de ser necesarios, de la visita de
funcionarios que tengan que ver con el proyecto, etc., de manera que se logre la comprensidn general
del desarrollo de las actividades. Debe encontrarse debidamente foliada y firmada por el director de
obra, asi como del Interventor del Contrato.

22. Entregar para aprobacion del Interventor, a mas tardar cuando falten DIEZ (10) DIAS CALENDARIO
para terminar el plazo de ejecucion del contrato, en fisico original y una (1) copia y en medios
magnéticos, los siguientes documentos concernientes a la ejecucion del contrato. La aprobacion de los
mismos por parte del Interventor serd requisito para la suscripcién del acta de entrega final y recibo a
satisfaccion:

a) Memorias de célculo.

b) Registro fotografico definitivo.

c) Planos record tipo definitivos de construccion de la totalidad del proyecto en pliego y en una escala
reducida, pero legible. Debera entregar segun aplique, planos arquitecténicos de plantas por pisos,
detalles y disefios adicionales, estructurales en las variaciones y aclaraciones a las que haya habido
lugar, hidrosanitarios (incluye red contra incendios) por pisos y esquema vertical y eléctricos por pisos
y diagrama unifilar. Adicionalmente se debera entregar, entre otros, la cartera topogréfica, plano de
replanteo y en general todos planos necesarios, durante la adecuacion de la obra.

d) Pruebas de funcionamiento y conectividad en las redes de instalaciones de los equipos instalados
e) Garantia del fabricante original de los materiales suministrados.

f) Manuales de uso, funcionamiento y mantenimiento del mobiliario instalado y de los materiales
suministrados.

g) Fichas técnicas de los materiales utilizados.

h) Balance final de obra con cantidades ejecutadas.

23. Garantizar el uso de procedimientos y protocolos adecuados y de seguridad en el desarrollo de la
ejecucion contractual, evitando cualquier dafio que pueda causar o afectar la calidad, estabilidad y
acabado de las instalaciones objeto de adecuacion. Sera de su exclusiva responsabilidad cualquier dafio
que ocasione al inmueble, o inmuebles aledafios, estructuras, instalaciones y redes de servicio
superficiales o subterraneas existentes dentro del area de trabajo que le sean legalmente imputables.
24. Responder por las reclamaciones que surjan de manera posterior al recibo a satisfaccion, efectuando
las reparaciones, adecuaciones arreglos y/o reemplazos a que haya lugar, de acuerdo con la garantia

13

VIGILADO SUPERIT:

®Marca registrada de The Bank of Nova Scotia, utilizada bajo licencia. Fiduciaria Scotiabank Colpatria S.A., sociedad fiduciaria.



‘® Scotiabank.

C® COLPATRIA
Fiduciaria | Trust

25.

26.

27.

ofrecida por el respectivo fabricante y/o proveedor. Lo anterior en un término maximo de DIEZ (10) DIAS
CALENDARIO.

Ofrecer respaldo y continuidad de los productos mediante el servicio de postventa; y durante el plazo
de vigencia de la garantia de Estabilidad y Calidad de la Obra, en caso de presentarse una reclamacion
el Contratista seleccionado debera atender de manera oportuna en un tiempo que no supere las 48
horas posteriores a la solicitud de reclamacion.

Efectuar por su cuenta y riesgo, dentro de las 48 horas posteriores a la solicitud, y durante la vigencia
de las garantias de Cumplimiento y Calidad del Servicio, las reparaciones, arreglos o cambios de
materiales, Mobiliario, sefializacion y/o equipos que resulte defectuosa segin el analisis de calidad, o
que no cumpla las normas de calidad requeridas para el proyecto, ya sea por causa de los insumos o
de la mano de obra. tanto en las areas objeto de remodelaciéon como en las areas contiguas que
presenten dafios o deterioro con ocasion de las actividades desarrolladas en ejecucion del contrato.
Las demas que sean asignadas por el Interventor designado y que tengan relacién con el objeto
contractual.

OBLIGACIONES ESPECIFICAS RELACIONADAS CON LA OBRA CIVIL

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

Revisar la implantacién arquitectonica suministrada, y si hay lugar a ello, realizar la propuesta de ajustes
en funcién de la optimizacién del uso del inmueble, dentro del marco del objeto del contrato y los
documentos con las especificaciones técnicas que forman parte de los ANEXOS TECNICOS.

Realizar y ajustar los disefios técnicos internos del inmueble objeto de adecuacién, de conformidad con
lo previsto los documentos con las especificaciones técnicas que forman parte de los ANEXOS
TECNICOS. Los disefios técnicos deben ser recibidos a satisfaccion por el Interventor, previa
aprobacién de la administracion del Edificio o la copropiedad o por personal que designe la Contraloria
General de la Republica.

Adoptar durante la ejecucion del contrato todas las medidas ambientales, sanitarias, ecoldgicas e
industriales necesarias para no poner en peligro a las personas, a las cosas 0 al medio ambiente, y
garantizar que asi lo hagan, igualmente, sus subcontratistas y proveedores.

Garantizar la disponibilidad y buena calidad de los materiales y elementos requeridos para el
cumplimiento del objeto del contrato, los cronogramas aprobados y los documentos con las
especificaciones técnicas que forman parte de los ANEXOS TECNICOS, utilizando fuentes de
materiales de construcciéon que cumplan con las especificaciones técnicas, buenas practicas y las
regulaciones especiales aplicables segun el caso.

Realizar por su cuenta y riesgo, todos los ensayos de laboratorio y las demés pruebas que se requieran
ylo soliciten para verificar la calidad de los materiales y los deméas elementos que se instalen en la obra.
Realizar, por su cuenta y riesgo, las pruebas requeridas a todas las redes de instalaciones y efectuar
los ajustes y adecuaciones requeridos para el efectivo cumplimiento del objeto contractual.

Realizar, por su cuenta y riesgo, las pruebas requeridas a el sistema de refrigeracidn (aires
acondicionados) instalados, reubicados y a los aires acondicionados objeto de mantenimiento y efectuar
los ajustes y adecuaciones requeridos para el efectivo cumplimiento del objeto contractual.

Entregar el area intervenida en debido funcionamiento y con la totalidad de conexiones a servicios
publicos.

Informar de inmediato y por escrito, a la Interventoria y a la ANIM, la ocurrencia de situaciones de fuerza
mayor o caso fortuito que puedan afectar la ejecucion del contrato, incluyendo las recomendaciones que
procedan segun el caso.

Demoler y reemplazar, por su cuenta y riesgo, en el término indicado por el Interventor, toda actividad
ejecutada que resulte defectuosa segun el andlisis de calidad, o que no cumpla las normas de calidad
requeridas para la obra, ya sea por causa de los insumos 0 de la mano de obra.

OBLIGACIONES ESPECIFICAS RELACIONADAS CON LA SENALETICA
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39.
40.

41.

42.

43.

Revisar los planos de localizacion de las sefiales y verificar su ubicacion de acuerdo con el ANEXO 4
DESCRIPCIONES TECNICAS SENALETICA CGR, ANEXO 7 MANUAL SENALIZACION CGR,
ANEXO 8 MANUAL IDENTIDAD GRAFICA CGR y la normatividad existente en la materia.

Presentar un informe de verificacion de la localizacion de las sefiales objeto de instalacion.

Elaborar muestras de cada una de las tipologias de sefializacion requeridas, en los materiales exigidos
en el Anexo 7 MANUAL SENALIZACION CGR.

Adaquirir e instalar la sefalética, cumpliendo con las especificaciones y requerimientos establecidos en
el Anexo 7 MANUAL SENALIZACION CGR.

Ejecutar el proyecto con los materiales, insumos y los demés elementos necesarios para garantizar el
desarrollo del objeto contractual en condiciones de eficiencia y eficacia en las fechas indicadas en la
programacion detallada de instalacion cumpliendo oportunamente, entre otros aspectos, con el envio y
recepcion de los mismos en el sitio de la obra, evitando retrasos en relacién con el cronograma de obra
aprobado por el Interventor.

Desmontar y reemplazar, por su cuenta y riesgo, toda actividad ejecutada que resulte defectuosa seguin
el analisis de calidad, 0 que no cumpla las normas de calidad requeridas para el proyecto, ya sea por
causa de los insumos o de la mano de obra. Lo anterior en un término maximo de DIEZ (10) DIAS
CALENDARIO.

OBLIGACIONES ESPECIFICAS RELACIONADAS CON LA ADQUISICION E INSTALACION DEL
MOBILIARIO

44,

45.

46.

47.

48.

49.

50.

Entregar e instalar a todo costo el mobiliario en la sede de la CONTRALORIA GENERAL DE LA
REPUBLICA - GERENCIA DEPARTAMENTAL VAUPES ubicada en Miti, conforme las
especificaciones, tipologias y requerimientos establecidos en los documentos con las especificaciones
técnicas establecidas en el ANEXO 9 FICHAS MOBILIARIO.

Conocer la informacién suministrada en los documentos con las especificaciones técnicas que forman
parte de los ANEXOS TECNICOS que contienen los planos con la implantacion arquitectonica de los
espacios de trabajo y el inventario de mobiliario por dependencia, con la tipologia aplicable para cada
puesto de trabajo.

Realizar una visita técnica a las instalaciones de la CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA -
GERENCIA DEPARTAMENTAL VAUPES (bajo su propio costo) y previo a la fabricacién del mobiliario,
con el fin de validar que las medidas del mobiliario se ajusten a los espacios destinados para su correcta
instalacién. La visita debe ser coordinada y programada con el Interventor designado por la ANIM.
Validar que el disefio de los escritorios y la disposicion de las canaletas con sus troqueles se ajuste al
disefio de conectividad ya instalado para el suministro de energia regulada, no regulada, voz y datos.
Presentar al Interventor del Contrato dentro de los OCHO (8) DiIAS CALENDARIO siguiente a
realizacion de la visita y previo a la fabricacion del mobiliario, un informe detallado de la validacion de
medidas del mobiliario y disposicion de elementos de conectividad.

Garantizar la calidad de MOBILIARIO por un periodo de CINCO (5) ANOS contra defectos de
fabricacion e instalacion. Lo anterior, se debe soportar mediante un certificado de fabrica expedido por
el fabricante y otro por EL CONTRATISTA, los cuales deberan ser entregados al Interventor del contrato
para el recibo a satisfaccion.

Efectuar dentro de las 48 horas posteriores a la solicitud, la atencion de servicio postventa en relacion
con el respaldo y continuidad de los materiales y mobiliario instalados, tramitando directamente las
reclamaciones aun contando con la garantia de calidad del fabricante.

OBLIGACIONES  ESPECIFICAS RELACIONADAS CON LA ADQUISICION Y PUESTA EN
FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS TECNOLOGICOS

51.

Presentar dentro de los DIEZ (10) DIAS CALENDARIO, posteriores a la suscripcion del acta de inicio,
un informe de la verificacion de la funcionalidad y aplicabilidad de los equipos objeto del contrato. Los
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gastos por concepto de desplazamiento a la sede seran por cuenta del contratista seleccionado.

52. Entregar los equipos tecnoldgicos instalados, configurados y en perfecto funcionamiento, sin uso previo
y en los plazos establecidos en la postulacion econdmica de conformidad con los patrones minimos de
desempefio establecidos en las especificaciones técnicas de cada equipo, incluyendo los demas
accesorios complementarios que se requieran para realizar el apilamiento de los equipos, facilitar la
administracion y garantizar su funcionamiento en produccién.

53. Ejecutar la instalacion, configuracién y puesta en funcionamiento de los equipos tecnolégicos, con las
herramientas, materiales e insumos y demas elementos necesarios para garantizar el desarrollo del
objeto contractual, de conformidad con los patrones minimos de desempefio establecidos los
documentos con las especificaciones técnicas que forman parte de los ANEXOS TECNICOS,
incluyendo los demas accesorios complementarios que se requieran para realizar el acoplamiento de
los equipos, facilitar la administracion y garantizar su funcionamiento en produccién y en condiciones
dptimas.

54. Realizar, por su cuenta y riesgo, las pruebas requeridas a todas las redes de instalaciones y efectuar
los ajustes y adecuaciones requeridos para el efectivo cumplimiento del objeto contractual.

55. Aportar en fisico y en medio magnético como requisito para el Ultimo pago las pruebas de
funcionamiento en la red de acuerdo con lo establecido en los documentos con las especificaciones
técnicas que forman parte de los ANEXOS TECNICOS.

56. Aportar en fisico y en medio magnético la Garantia ofrecida por fabricante original de los elementos y
equipos suministrados, de acuerdo con lo establecido en los documentos con las especificaciones
técnicas que forman parte de los ANEXOS TECNICOS.

57. Aportar en fisico y en medio magnético los manuales de uso, funcionamiento y mantenimiento de los
materiales, mobiliario y equipos suministrados.

58. Aportar en fisico y en medio magnético las fichas técnicas de los materiales, equipos y mobiliario
suministrados.

59. Aportar en fisico y en medio magnético las certificaciones de instalacion relacionadas por producto en
el anexo técnico y constancia de pruebas de funcionamiento y conectividad a la red.

60. Cumplir con los protocolos de seguridad y acceso a la informacién entregados por la Contraloria General
de la Republica o quien la entidad asigne.

61. Reemplazar los bienes que presenten defectos en sus componentes o funcionamiento, o cuando se
evidencie el no cumplimiento de las especificaciones establecidas. Lo anterior en un término méximo de
DIEZ (10) DiAS CALENDARIO.

62. Brindar la capacitacion de funcionamiento a las personas designadas

SEPTIMA. DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE

OBLIGACIONES:

1. Pagar el valor del CONTRATO dentro del término establecido para el efecto, previa instruccién del
Interventor, de acuerdo con lo sefialado en la cldusula tercera del CONTRATO.

2. Responder por escrito las peticiones que le formule el CONTRATISTA, previa instruccion y apoyo de LA
ANIM.

3. Las demas que le correspondan segun la naturaleza del CONTRATO, previa instruccién de LA ANIM.

DERECHOS:
1. Previa instruccion de LA ANIM, exigir al CONTRATISTA la ejecucion idénea y oportuna del objeto del
CONTRATO.
2. Los demas que le correspondan segun la naturaleza del CONTRATO, previa instruccidén de LA ANIM.

OCTAVA. DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LA ANIM. EL CONTRATANTE, otorga a LA ANIM, con ocasion
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del CONTRATO de Fiducia Mercantil Irrevocable de Administracion y Pagos en virtud del cual se constituyo el
PATRIMONIO AUTONOMO FC PAD CONTRALORIA CONVENIO 33 CON NIT. 830.053.994-4, los siguientes
derechos y obligaciones respecto del presente CONTRATO, asi:

1. Realizar el respectivo control en el cumplimiento del objeto del presente CONTRATO y expedir el recibo
de cumplimiento a satisfaccién por intermedio del interventor.

2. Autorizar y reportar el pago del valor del CONTRATO, por intermedio del interventor, de acuerdo con
los términos establecidos en EL CONTRATO.

3. Realizar el seguimiento a la ejecucion del objeto del presente CONTRATO.

4. |Instruir al CONTRATANTE acerca de la aplicacion de las multas y clausulas penales pecuniarias
establecidas en el presente CONTRATO, oportunamente y con la antelacién necesaria, para que LA
FIDUCIARIA en su calidad de CONTRATANTE, una vez agotados los procedimientos establecidos en
este CONTRATO para efectos de dar aplicacién a tales multas y clausulas penales, proceda segin la
instruccién de LA ANIM al respecto.

5. Suministrar a EL CONTRATISTA todos aquellos documentos, informacion e insumos que requiera para
el desarrollo de la actividad encomendada, y realizar el acompafiamiento necesario en las gestiones que
aquél deba adelantar ante las autoridades y entidades publicas pertinentes.

NOVENA. CONDICION RESOLUTORIA. Previo el inicio de la obra, y en caso de existir motivos justificados por
parte de LA ANIM y EL CONTRATANTE que no permitan la ejecucion del proyecto, el CONTRATO se daréa por
terminado por mutuo acuerdo, sin que esta situacion, implique algun costo para EL CONTRATANTE o para LA
ANIM.

DECIMA. MULTAS. En caso de incumplimiento parcial, mora, retrasos o retardos en el cumplimiento de
cualquiera de las obligaciones estipuladas en EL CONTRATO a cargo del CONTRATISTA, durante la ejecucion
del CONTRATO, EL CONTRATISTA, en ejercicio de la autonomia de la voluntad privada, acepta libre, expresa
e irrevocablemente, la causacion e imposicion de multas en las siguientes condiciones:

EL CONTRATANTE podra imponer a EL CONTRATISTA multas sucesivas y no excluyentes por cada semana
de retraso y por una suma equivalente al CERO PUNTO CINCO POR CIENTO (0,5%) del valor total del
CONTRATO, sin exceder el CINCO POR CIENTO (5%) del valor total del CONTRATO.

Para efectos de la imposicion de multas, LA ANIM instruira previamente a EL CONTRATANTE, instruccion que
debera ir acompafiada del informe, concepto y soportes aportados por parte del Interventor del CONTRATO,
quien verificara el cumplimiento de las obligaciones a cargo de EL CONTRATISTA, de acuerdo con lo sefialado
en EL CONTRATO, y entregara a EL CONTRATANTE tales documentos, con el fin de dar inicio al procedimiento
establecido en EL CONTRATO para tales efectos.

Para hacer efectivas las multas, no se requiere que EL CONTRATANTE constituya en mora al CONTRATISTA;
el simple retardo imputable a este ultimo dara origen al pago o compensacion de las multas impuestas. EL
CONTRATANTE queda irrevocablemente autorizado por EL CONTRATISTA para que descuente y compense
de las sumas de dinero que existan a favor de este Ultimo, los valores correspondientes a las multas. De no ser
posible el descuento total o parcial, EL CONTRATISTA se obliga a consignar a favor de EL CONTRATANTE el
valor o el saldo no descontado, dentro del plazo sefialado por este Ultimo para tal fin. EL CONTRATISTA renuncia
expresamente a todo requerimiento para efectos de su constitucion en mora. Los valores para efectos del
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descuento seran solicitados por parte del CONTRATANTE a LA ANIM, y remitidos por esta Ultima, mediante el
escrito correspondiente.

Adicional a lo anterior, EL CONTRATISTA debe, ademas, reembolsar a EI CONTRATANTE, todos aquellos
gastos, costos y demas emolumentos en que éste incurra cuando haya tenido que contratar a un tercero para
ejecutar el objeto del contrato y/o las obligaciones y/o actividades que no hubiere ejecutado EL CONTRATISTA
0 que las hubiere ejecutado deficientemente, 0 que no obstante habérsele requerido para ello, se hubiere
abstenido de ejecutar.

PARAGRAFO PRIMERO. PROCEDIMIENTO PARA LA APLICACION DE MULTAS. Para la aplicacién de
las multas, se adelantara el siguiente procedimiento: 1) EL CONTRATANTE una vez tenga conocimiento del
presunto incumplimiento informaré por escrito a EL CONTRATISTA sobre dicha situacion. 2) EL CONTRATISTA
respondera con las explicaciones y soportes del caso al CONTRATANTE dentro de los cinco (5) dias habiles
siguientes al recibo del requerimiento del CONTRATANTE. 3) En el evento en que EL CONTRATISTA no
responda, se pronuncie parcialmente, o de respuesta después de vencido el término sefialado en el numeral
anterior, se tendrd por aceptado el incumplimiento, parcial o totalmente, segun sea el caso, por parte de EL
CONTRATISTA. 4) Ocurridos cualquiera de los eventos sefialados en el numeral anterior, EL CONTRATANTE
dentro de los diez (10) dias habiles siguientes al vencimiento del término sefialado en el numeral 2) anterior,
procedera a la imposicion de las multas respectivas. 5) En el evento estipulado en el numeral 2) anterior, EL
CONTRATANTE dentro de los diez (10) dias hébiles siguientes al vencimiento del término alli sefialado, evaluaréa
las explicaciones recibidas y decidira sobre la imposicién de las respectivas multas. La decisién de EL
CONTRATANTE se comunicara dentro de los tres (3) dias héabiles siguientes a la decisidn.

PARAGRAFO SEGUNDO. EL CONTRATISTA, dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a aquel en que
se le hubiere entregado la comunicacion escrita de imposicion de multas, debera pagar a EL CONTRATANTE,
el valor de la(s) multa(s) impuestas. Si EL CONTRATISTA no paga el valor de la(s) multa(s) impuesta(s) en el
plazo anteriormente establecido, este debera pagar sobre la multa impuesta los respectivos intereses de mora,
a la tasa de mora maxima legal vigente en Colombia, por cada dia de mora, retraso o retardo.

PARAGRAFO TERCERO. Las multas se causaran por el solo hecho del incumplimiento del CONTRATISTA, y
no requieren de ningun tramite judicial, ni tampoco exonera el deber del CONTRATISTA, de subsanar el
incumplimiento que dio lugar a las multas impuestas.

PARAGRAFO CUARTO. El pacto para la imposicion de multas a EL CONTRATISTA aqui regulado se entendera
sin perjuicio de las facultades del CONTRATANTE, para declarar la terminacion anticipada o unilateral del
CONTRATO, y de hacer efectiva la clausula penal pecuniaria establecida en EL CONTRATO.

PARAGRAFO QUINTO. EL CONTRATANTE podra exigir al CONTRATISTA, el pago de la(s) multa(s)
impuesta(s) por via ejecutiva, para lo cual, EL CONTRATO mas la tasacién de la(s) multa(s) efectuada por EL
CONTRATANTE y aprobada mediante escrito por LA ANIM, constituirén titulo ejecutivo.

DECIMA PRIMERA. CLAUSULA PENAL PECUNIARIA. En caso de incumplimiento total o parcial de cualquiera
de las obligaciones que adquiere EL CONTRATISTA en virtud del presente CONTRATO, se generara a su cargo
el pago de una suma de dinero a titulo de cldusula penal o tasacién anticipada de perjuicios cuyo monto sera
equivalente al VEINTE POR CIENTO (20%) del valor total del CONTRATO. La pena no exime al CONTRATISTA
del cumplimiento de las demés obligaciones estipuladas a su cargo en el CONTRATO ni del pago de los perjuicios
que superen el valor de la clausula penal, en los términos del articulo 1594 y siguientes del Codigo Civil y demas
normas concordantes. EL CONTRATANTE queda irrevocablemente autorizado por EL CONTRATISTA para que
descuente y compense de las sumas de dinero que existan a favor de este Gltimo, los valores correspondientes
a la clausula penal. De no ser posible el descuento total o parcial, EL CONTRATISTA se obliga a consignar a
favor de EL CONTRATANTE el valor o el saldo no descontado, dentro del plazo sefialado por este Ultimo para
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tal fin. EL CONTRATISTA renuncia expresamente a todo requerimiento para efectos de su constitucion en mora.

Para efectos de la aplicacién de la clausula penal, LA ANIM instruira previamente a EL CONTRATANTE,
instruccion que debera ir acompafiada del informe, concepto y soportes aportados por parte del Interventor del
CONTRATO, quien verificara el cumplimiento de las obligaciones a cargo de EL CONTRATISTA, de acuerdo
con lo sefialado en EL CONTRATO, y entregard a EL CONTRATANTE tales documentos, con el fin de dar inicio
al procedimiento establecido en EL CONTRATO para tales efectos. Para hacer efectiva la clausula penal, no se
requiere que EL CONTRATANTE constituya en mora al CONTRATISTA, el simple incumplimiento imputable a
este Ultimo darad origen al pago o compensacion de la cldusula penal. EL CONTRATANTE queda
irrevocablemente autorizado por EL CONTRATISTA para que descuente y compense de las sumas de dinero
que existan a favor de este Ultimo, los valores correspondientes a la clausula penal. De no ser posible el
descuento total o parcial, EL CONTRATISTA se obliga a consignar a favor de EL CONTRATANTE el valor o el
saldo no descontado, dentro del plazo sefialado por este ultimo para tal fin. EL CONTRATISTA renuncia
expresamente a todo requerimiento para efectos de su constitucion en mora.

PARAGRAFO PRIMERO. PROCEDIMIENTO PARA LA APLICACION DE LA CLAUSULA PENAL
PECUNIARIA. Para la aplicacion de la clausula penal, se adelantara el siguiente procedimiento: 1) EL
CONTRATANTE una vez tenga conocimiento del presunto incumplimiento informara por escrito a EL
CONTRATISTA sobre dicha situacién. 2) EL CONTRATISTA respondera con las explicaciones y soportes del
caso al CONTRATANTE dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes al recibo del requerimiento del
CONTRATANTE. 3) En el evento en que EL CONTRATISTA no responda, se pronuncie parcialmente, o de
respuesta después de vencido el término sefialado en el numeral anterior, se tendrd por aceptado el
incumplimiento, parcial o totalmente, segun sea el caso, por parte de EL CONTRATISTA. 4) Ocurridos cualquiera
de los eventos sefialados en el numeral anterior, EL CONTRATANTE dentro de los diez (10) dias habiles
siguientes al vencimiento del término sefialado en el numeral anterior, hara efectiva la clausula penal. 5) En el
evento estipulado en el numeral anterior, EL CONTRATANTE dentro de los diez (10) dias habiles siguientes al
vencimiento del término alli sefialado, evaluara las explicaciones recibidas, y decidira sobre la aplicacién de la
clausula penal. La decision de EL CONTRATANTE se comunicara dentro de los tres (3) dias habiles siguientes
a la decision.

PARAGRAFO SEGUNDO. EL CONTRATISTA, dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a que se haga
efectiva la clausula penal, pagara a EL CONTRATANTE el valor correspondiente a la misma. El cobro y pago de
la clausula penal no exonera a EL CONTRATISTA de cumplir sus obligaciones contractuales.

PARAGRAFO TERCERO. El pacto para la aplicacion de la clausula penal pecuniaria a EL CONTRATISTA aqui
regulado se entendera sin perjuicio de las facultades de EL CONTRATANTE para la imposicién de multas y para
declarar la terminacién anticipada o unilateral del CONTRATO.

PARAGRAFO CUARTO. La aplicacién de la clausula penal pecuniaria no impide a EL CONTRATANTE, el cobro
de la totalidad de los perjuicios causados con ocasion del incumplimiento del CONTRATISTA, ni el ejercicio de
las acciones previstas en las leyes vigentes.

DECIMA SEGUNDA. GARANTIAS Y MECANISMOS DE COBERTURA DEL RIESGO. EL CONTRATISTA se
compromete a constituir una garantia en favor del PATRIMONIO AUTONOMO F.C. AGENCIA NACIONAL
INMOBILIARIA VBV - PAM, y del PATRIMONIO AUTONOMO FC PAD CONTRALORIA CONVENIO 33
identificado NIT. 830.053.994-4, garantia expedida por una Compafia de Seguros legalmente establecida en
Colombia “A FAVOR DE PARTICULARES” y debidamente autorizada por la Superintendencia Financiera de
Colombia, que ampare los siguientes riesgos, de conformidad con lo dispuesto en el Manual Operativo del
CONTRATO de Fiducia Mercantil Irrevocable de Administracion y Pagos No. 102 de 2016, bajo los siguientes
amparos:
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1. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO:
Debera cubrir los siguientes amparos:

a. CUMPLIMIENTO: Mediante la cual se ampara el cumplimiento general del CONTRATO por parte del
CONTRATISTA, por cuantia equivalente al VEINTE POR CIENTO (20%) del valor del CONTRATO, con
vigencia igual al plazo de ejecucion del contrato y SEIS (6) MESES MAS.

b. CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES: Mediante la cual EL CONTRATISTA
garantiza la calidad de los bienes y servicios prestados, en cuantia equivalente al VEINTE POR CIENTO
(20%) del valor del CONTRATO, con vigencia igual al plazo de ejecucion del CONTRATO y CINCO (5)
ANOS MAS.

c. CALIDAD DE LOS SERVICIOS: Mediante la cual EL CONTRATISTA garantiza la calidad de los servicios
prestados, en cuantia equivalente al VEINTE POR CIENTO (20%) del valor del CONTRATO, con vigencia
igual al plazo de ejecucién del mismo y SEIS (6) MESES MAS.

d. SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES: Mediante la cual EL
CONTRATISTA garantiza el pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales, en
cuantia equivalente al DIEZ POR CIENTO (10%) del valor del CONTRATO, con una vigencia igual a la
vigencia del CONTRATO y TRES (3) ANOS MAS.

e. ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA: Por una cuantia equivalente al VEINTE POR CIENTO (20%)
del valor total del contrato, con una vigencia no inferior a CINCO (5) ANOS contados a partir del recibo a
satisfaccion de la obra.

La garantia se entenderd vigente hasta la terminacion del contrato garantizado. Sus efectos no expiraran por
falta de pago de la prima o por revocatoria unilateral. EL CONTRATISTA se compromete a mantener vigente la
garantia durante todo el tiempo que demande la ejecucién del contrato y su liquidacién, so pena que la
FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A. actuando como vocera y administradora del PATRIMONIO
AUTONOMO FC PAD CONTRALORIA CONVENIO 33 declare el incumplimiento. Sera obligacién del contratista
mantener la garantia indemne de cualquier reclamacién proveniente de terceros que tenga como causa sus
actuaciones.

El contratista seleccionado debera constituir las garantias pactadas dentro de los cinco (5) dias siguientes a la
entrega de la copia del contrato para ese efecto, por parte de LA FIDUCIARIA.

2. GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL:

Mediante la cual el CONTRATISTA garantiza la Responsabilidad Civil Extracontractual frente a terceros, en
cuantia equivalente a DOSCIENTOS (200) SALARIOS MINIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES SMMLV
con una vigencia igual al plazo de ejecucién del CONTRATO.

Las garantias se entenderan vigentes hasta la terminacion del contrato garantizado. Sus efectos no expiraran
por falta de pago de la prima o por revocatoria unilateral. EI CONTRATISTA se compromete a mantener vigentes
las garantias durante todo el tiempo que demande la ejecucion del contrato, so pena que LA FIDUCIARIA
SCOTIABANK COLPATRIA S.A. actuando como Unica vocera y administradora del PATRIMONIO AUTONOMO
FC PAD CONTRALORIA CONVENIO 33 declare el incumplimiento. Seré obligacion del contratista mantener la
garantia indemne de cualquier reclamacion proveniente de terceros que tenga como causa sus actuaciones.
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PARAGRAFO PRIMERO: Las anteriores garantias deberan ser constituidas y entregadas a la FIDUCIARIA
SCOTIABANK COLPATRIA S.A., en calidad de tnica vocera y administradora del PATRIMONIO AUTONOMO
FC PAD CONTRALORIA CONVENIO 33, PATRIMONIO AUTONOMO F.C. AGENCIA NACIONAL
INMOBILIARIA VBV - PAM, y de, dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la suscripcidn de la minuta
contractual junto con el correspondiente comprobante de pago.

Los efectos de las garantias no expiraran por falta de pago de la prima o por revocatoria unilateral. EL
CONTRATISTA se compromete a mantener vigente la garantia durante todo el tiempo que demande la ejecucion
del contrato, so pena que LA FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A., declare el incumplimiento. Sera
obligacion del CONTRATISTA mantener la garantia indemne de cualquier reclamacion proveniente de terceros
que tenga como causa sus actuaciones.

PARAGRAFO PRIMERO. Las garantias se entenderan vigentes hasta la terminacion del CONTRATO y los
plazos adicionales aqui estipulados para cada uno de los amparos y sus efectos no expiraran por falta de pago
de la prima o por revocatoria unilateral, toda vez que la acreditacidn del pago seré requisito para la aprobacion
de las garantias y tal aprobacion es requisito para el inicio de la ejecucion del CONTRATO. EL CONTRATISTA
se compromete a mantener vigente la garantia durante todo el tiempo que demande la ejecucion del CONTRATO,
su liquidacién y los plazos previstos para cada amparo, so pena que EL CONTRATANTE declare el
incumplimiento del CONTRATO. Sera obligacion de EL CONTRATISTA mantener las garantias indemnes de
cualquier reclamacion proveniente de terceros que tenga como causa sus actuaciones.

PARAGRAFO SEGUNDO. EL CONTRATISTA debera presentar junto con la péliza de seguro el comprobante
de pago de la prima, de conformidad con lo previsto en el Articulo 1066 del Codigo de Comercio. En la pdliza
deben figurar como afianzado EL CONTRATISTA.

PARAGRAFO TERCERO. TERMINO PARA SU ENTREGA. EL CONTRATISTA entregara a EL
CONTRATANTE dentro de los tres (3) dias habiles siguientes, a la fecha en la cual este Ultimo le remita o
entregue EL CONTRATO firmado, las garantias a las que se refiere la presente clausula, junto con el recibo que
acredite su pago.

PARAGRAFO CUARTO. PREVENCION DE RIESGOS. EL CONTRATISTA es responsable, y debera adoptar y
cumplir con todas las medidas de seguridad y preventivas que tiendan a evitar la causacion de dafios y perjuicios
fisicos, econémicos, técnicos, financieros, contables, juridicos en desarrollo y ejecucion del CONTRATO.

PARAGRAFO QUINTO. SUFICIENCIA DE LAS GARANTIAS. EL CONTRATISTA debe mantener en todo
momento de vigencia del CONTRATO la suficiencia de las garantias otorgadas. En consecuencia, en el evento
en que el plazo de ejecucion del CONTRATO y/o su valor se amplie 0 aumente, respectivamente, EL
CONTRATISTA debera proceder a ampliar la vigencia de las garantias y/o el valor amparado de las mismas,
segun sea el caso, como condicion previa y necesaria para el pago de las facturas pendientes de pago. De igual
modo, EL CONTRATISTA debera reponer las garantias cuando su valor se afecte por razon de los siniestros
amparados. En el caso de los amparos cuya vigencia debe prolongarse con posterioridad al vencimiento del
plazo de ejecucion del CONTRATO, el valor amparado también debe reponerse cuando el mismo se afecte por
la ocurrencia de los riesgos asegurados con posterioridad a tales fechas. El pago de todas las primas y demés
erogaciones de constitucion, mantenimiento y restablecimiento inmediato de su monto, sera de cargo exclusivo
de EL CONTRATISTA.

DECIMA TERCERA. INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA: EL CONTRATISTA es independiente del
CONTRATANTE, y, en consecuencia, no es su representante, agente o mandatario. No tiene la facultad de hacer
declaraciones, representaciones o compromisos en nombre del CONTRATANTE, ni de tomar decisiones o iniciar
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acciones que generen obligaciones a su cargo. Salvo expresa autorizacion del CONTRATANTE.

DECIMA CUARTA. CESIONES: Este CONTRATO se celebra en consideracion a la calidad del CONTRATISTA,
y éste no podra cederlo en todo ni en parte a ningun titulo, sin el consentimiento expreso, previo y escrito del
CONTRATANTE, y LA ANIM.

PARAGRAFO PRIMERO. CESION DE LOS DERECHOS ECONOMICOS DEL CONTRATO. Los derechos
econémicos del CONTRATO no podran cederse en todo ni en parte, a ningun titulo, sin el consentimiento
expreso, previo y escrito del CONTRATANTE, y LA ANIM.

PARAGRAFO SEGUNDO. En caso de producirse cesion del CONTRATO, requerira, para su eficacia, de la
suscripcion de un documento por parte del cedente, el cesionario, EL CONTRATANTE y la aprobacion previa y
expresa del CONTRATANTE y de LA ANIM.

DECIMA QUINTA. SUBCONTRATOS. En el evento en que EL CONTRATISTA subcontrate parcialmente la
ejecucion del CONTRATO, con personas naturales o juridicas que tengan la idoneidad y capacidad para
desarrollar la actividad subcontratada. No obstante, lo anterior, EL CONTRATISTA continuara siendo el Unico
responsable ante EL CONTRATANTE por el cumplimiento de las obligaciones del CONTRATO.

DECIMA SEXTA. EXCLUSION DE LA RELACION LABORAL. EL CONTRATO no genera relacion laboral con
EL CONTRATISTA, ni con el personal que éste suministre y/o subcontratistas y en consecuencia tampoco el
pago de prestaciones sociales y de ningun tipo de emolumentos distintos al valor acordado en la clausula
segunda del CONTRATO.

DECIMA SEPTIMA. TERMINACION. EL CONTRATO terminara por las causas establecidas en la ley civil y
comercial colombiana para efecto. En el evento de terminaciéon del CONTRATO, LAS PARTES suscribiran el
acta de liquidacion respectiva, previo el cumplimiento de los requisitos que sefiale LA ANIM para el efecto, asi
como los balances econdmicos realizados por LA ANIM, y previa instruccion de LA ANIM a LAFIDUCIARIA.

DECIMA OCTAVA. DECIMA OCTAVA. TERMINACION ANTICIPADA. De comun acuerdo entre las PARTES,
se podra dar por terminado EL CONTRATO antes de su vencimiento, mediante acta.

Asi mismo, EL CONTRATISTA con la suscripcién del CONTRATO, autoriza expresamente al CONTRATANTE
para terminar unilateral y anticipadamente EL CONTRATO mediante oficio motivado que se comunicara al
CONTRATISTA, en los siguientes eventos: 1) Por disolucion de la persona juridica del CONTRATISTA, o de una
de las personas juridicas que integran el respectivo consorcio o unién temporal de ser el caso; asi como por la
modificacion de los miembros de éstos Ultimos, sin previa autorizacién escrita del CONTRATANTE; 2) Por
cesacion de pagos, concurso de acreedores o embargos judiciales del CONTRATISTA, que puedan afectar de
manera grave el cumplimiento del CONTRATO; 3) Cuando EL CONTRATISTA, sin aducir causa que lo justifique,
se abstenga de entregar los documentos requeridos para el cumplimiento de los requisitos legales de ejecucion
del CONTRATO, dentro del plazo establecido para el efecto; 4) Cuando EL CONTRATISTA, con posterioridad a
la suscripcién del acta de inicio, no diere principio a la ejecucién del CONTRATO, sin perjuicio de las sanciones
contractuales a las que haya lugar; 5) Cuando del incumplimiento de las obligaciones del CONTRATISTA, se
deriven consecuencias que hagan imposible o dificulten gravemente la ejecucién del CONTRATO, sin perjuicio
de las sanciones contractuales a las que haya lugar; 6) Si suspendidas todas o algunas de las obligaciones
emanadas del CONTRATO, EL CONTRATISTA no reanudase la ejecucion de las mismas dentro del plazo
acordado entre las partes, una vez terminadas las causas que obligaron a la suspension, sin perjuicio de las
sanciones contractuales a las que haya lugar; 7) Cuando EL CONTRATISTA abandone o suspenda los trabajos
total o parcialmente, sin acuerdo o autorizacién previa y escrita del CONTRATANTE, y LA ANIM, sin perjuicio
de las sanciones contractuales a las que haya lugar; 8) Cuando EL CONTRATISTA ceda EL CONTRATO, sin
previa autorizacion expresa y escrita del CONTRATANTE, y LA ANIM, sin perjuicio de las sanciones
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contractuales a las que haya lugar y de que tal cesion carezca de validez; 9) Cuando se presente un retraso en
el cumplimiento del programa de ejecucion superior a tres (3) semanas; 10) Por orden legal judicial; 11) En virtud
de la obligacion a cargo de las Partes consignadas en las clausulas de cumplimiento de normas para la lucha
contra la corrupcion, Origen de Ingresos, Transparencia, Cumplimiento de las Normas Anticorrupcion y Lucha
Contra La Corrupcion contenidas en el presente Contrato, la Parte cumplida podra terminar de manera unilateral
y anticipadamente el Contrato en caso de que la otra Parte, sus socios o accionistas o cualquiera de sus
ejecutivos principales o personas involucradas en la ejecucién o administracién de este Contrato llegaré a ser: a-
Vinculado a cualquier tipo de investigacidn por delitos de corrupcion y/o soborno nacional o internacional; b-
Vinculado a cualquier tipo de investigacion por delitos, tales como narcotrafico, terrorismo, secuestro, lavado de
activos, financiacion del terrorismo y administracion de recursos relacionados con dichas actividades y/o delitos
de alto impacto social, que, a criterio de la Parte cumplida, lo puedan afectar; ¢- Incluido en listas para el control
de lavado de activos y financiacion del terrorismo administradas por cualquier autoridad nacional o extranjera,
tales como la lista de la oficina de control de activos en el exterior (OFAC) emitida por la oficina del tesoro de los
Estados Unidos de Norte América, la lista de la Organizacién de las Naciones Unidas y otras listas publicas
relacionadas con el tema de lavado de activos y financiacion del terrorismo; o d- Condenado por parte de las
autoridades competentes en cualquier tipo de proceso judicial relacionado con la comisién de los anteriores
delitos. 12) Por las demas causas dispuestas en la ley.

PARAGRAFO PRIMERO. Para la terminacion anticipada o unilateral del CONTRATO, se requerira previa
instruccion por parte de LA ANIM a LA FIDUCIARIA, salvo en los casos en los que exista una orden de autoridad
administrativa o judicial. Para la terminacién anticipada o unilateral del CONTRATO, se adelantara el siguiente
procedimiento: 1) EL CONTRATANTE una vez tenga conocimiento de lo ocurrencia de alguno de los eventos
que dan lugar a la terminacién anticipada o unilateral del contrato, informara por escrito a EL CONTRATISTA
sobre dicha situacion. 2) EL CONTRATISTA responderd con las explicaciones y soportes del caso al
CONTRATANTE dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes al recibo del requerimiento del CONTRATANTE.
3) En el evento en que EL CONTRATISTA no responda, se pronuncie parcialmente, o de respuesta después de
vencido el término sefialado en el numeral anterior, se tendra por aceptado y cierto el evento que da lugar a la
terminacion anticipada o unilateral del contrato por parte de EL CONTRATANTE. 4) EL CONTRATANTE dentro
de los diez (10) dias habiles siguientes al vencimiento del término sefialado para que EL CONTRATISTA
responda con las explicaciones y soportes del caso, decidird mediante documento escrito y motivado sobre la
terminacion anticipada o unilateral del contrato. La decision de EL CONTRATANTE se comunicara dentro de los
tres (3) dias habiles siguientes a la decision.

La aplicacién de la terminacion anticipada o unilateral del contrato no impide a EL CONTRATANTE, el cobro de
la totalidad de los perjuicios causados con ocasién del incumplimiento del CONTRATISTA, ni el ejercicio de las
acciones previstas en las leyes vigentes.

PARAGRAFO SEGUNDO. Las partes acuerdan que EL CONTRATO se dara por terminado anticipadamente a
partir de la fecha que sefiale la comunicacion que se remita a EL CONTRATISTA por parte del CONTRATANTE.
Sin perjuicio de lo anterior, LAS PARTES suscribiran un acta de liquidacién en la cual se dejara constancia de
los hechos o circunstancias que motivaron la misma. Igualmente EL CONTRATISTA tendra derecho, previas las
deducciones a que hubiere lugar de conformidad con el clausulado del CONTRATO, a que se le pague la parte
de los trabajos recibidos a satisfaccién hasta la fecha de la terminaciéon anticipada. Posteriormente, EL
CONTRATISTA no podra solicitar valores diferentes a los que resulten de lo alli consignado, razén por la cual
renuncia a realizar cualquier reclamacién o demanda por conceptos o valores distintos a los previstos en dicha
acta.

PARAGRAFO TERCERO. Se consideraran causales de terminacién y liquidacién anticipadas del CONTRATO:
(i) Cualquier accion legal contra EL CONTRATANTE, que impida el cumplimiento de su objeto; (ii) El
incumplimiento de cualquiera de las obligaciones legales o contractuales a cargo del CONTRATISTA; (iii)
Cualquier circunstancia sobreviniente que impida la ejecucion del CONTRATO, y que no sea subsanada por EL
CONTRATISTA en el término que para ello fijle EL CONTRATANTE, si éste lo estima conveniente; y (iv) Por el
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mutuo acuerdo entre EL CONTRATANTE y EL CONTRATISTA, previa autorizacion de LA ANIM.

DECIMA NOVENA. LIQUIDACION DEL CONTRATO: Al producirse una cualquiera de las causas de terminacién
del CONTRATO, se procedera a su liquidacién en un plazo minimo de dos (2) meses, contados a partir de la
ocurrencia del hecho o acto que genera la terminacion. La liquidacion por mutuo acuerdo se hara por acta firmada
por las partes, en la cual deben constar los ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya lugar y los acuerdos,
transacciones y conciliaciones que alcancen las PARTES, para poner fin a las posibles divergencias presentadas
y poder declararse a paz y salvo.

VIGESIMA SARLAFT: En materia de SARLAFT, LA FIDUCIARIA cumplira con las obligaciones que le impone
la Ley y procedera de conformidad con su Manual SARLAFT y EL CONTRATISTA se obliga a entregar toda la
informacién y documentacion que para estos efectos le sea requerida por LA FIDUCIARIA.

VIGESIMA PRIMERA. INDEMNIDAD: EL CONTRATISTA mantendra indemne y defendera a su propio costo al
CONTRATANTE, y/o LA FIDUCIARIA y/o a LA ANIM de cualquier pleito, queja 0 demanda y responsabilidad
de cualquier naturaleza, incluyendo costos y gastos provenientes de actos y omisiones de EL CONTRATISTA
en el desarrollo de este CONTRATO. EL CONTRATISTA se obliga a evitar que sus empleados y/o los familiares
de los mismos, sus acreedores, sus proveedores y/o terceros, presenten reclamaciones (judiciales o
extrajudiciales) contra EL CONTRATANTE y/o LA FIDUCIARIA y/o LA ANIM, con ocasion o por razén de
acciones u omisiones suyas, relacionadas con la ejecucion del CONTRATO. Si ello no fuere posible y se
presentaren reclamaciones o demandas contra EL CONTRATANTE y/o LA FIDUCIARIA, esta podra comunicar
la situacion por escrito al CONTRATISTA. En cualquiera de dichas situaciones, EL CONTRATISTA se obliga a
acudir en defensa de los intereses del CONTRATANTE y/o LA FIDUCIARIA, para lo cual aquel contratara
profesionales idéneos que los representen y asumira el costo de los honorarios de éstos, del proceso y de la
condena, si la hubiere. Si EL CONTRATANTE y/o LA FIDUCIARIA estima que sus intereses no estan siendo
adecuadamente defendidos, lo manifestara por escrito al CONTRATISTA, caso en el cual acordara la mejor
estrategia de defensa o, si EL CONTRATANTE y/o LA FIDUCIARIA lo estima necesario, asumira directamente
la misma. En este ultimo caso, EL CONTRATANTE cobrard y descontara de los saldos a favor del
CONTRATISTA todos los costos que implique esa defensa, mas un diez por ciento (10%) del valor de los mismos,
por concepto de gastos de administracion. Si no hubiere saldos pendientes de pago a favor del CONTRATISTA,
EL CONTRATANTE podra proceder, para el cobro de los valores a que se refiere este numeral, por la via
ejecutiva, para lo cual este CONTRATO, junto con los documentos en los que se consignen dichos valores,
prestaran mérito ejecutivo.

VIGESIMA SEGUNDA. CONFIDENCIALIDAD E INFORMACION PRIVILEGIADA: EL CONTRATISTA adquiere
las obligaciones que se describen a continuacion, las cuales extendera a todas las personas de las que éste se
valga para la ejecucién del CONTRATO, en relacion con la informacion confidencial y/o privilegiada a la que
tenga acceso en el desarrollo del CONTRATO: a). Abstenerse en cualquier tiempo de divulgar, parcial o
totalmente la informacién confidencial y/o privilegiada a cualquier persona natural o juridica, entidades
gubernamentales o privadas, excepto en los casos que se precisan a continuacion: (i). Cuando la informacion
sea solicitada por EL CONTRATANTE y/o LA FIDUCIARIA y/o LA ANIM. (ii). En cumplimiento de una decisién
judicial en firme, orden, requerimiento o una solicitud oficial expedida bien sea por un tribunal competente, una
autoridad u érgano judicial o legislativo con competencia para ello, para lo cual debera observarse el
procedimiento establecido por EL CONTRATANTE y/o LA FIDUCIARIA para dar respuesta a tales decisiones,
requerimientos o solicitudes, asi como las competencias y delegaciones establecidas para la suscripcion de las
mismas. (iii). Cuando cualquier autoridad judicial, gubernamental o regulatoria la haya requerido legalmente,
siempre y cuando la informacidn confidencial y/o privilegiada se entregue a la mencionada autoridad cumpliendo
con los mecanismos de cuidado, proteccion y manejo responsable de la informacion estipulados en esta clausula,
previa notificacion a EL CONTRATANTE y/o LA FIDUCIARIA, con el fin de que puedan tomar las acciones
administrativas y judiciales pertinentes y se observe el procedimiento establecido por EL CONTRATANTE y/o
LA FIDUCIARIA para dar respuesta a tales requerimientos, asi como las competencias y delegaciones

2

®Marca registrada de The Bank of Nova Scotia, utilizada bajo licencia. Fiduciaria Scotiabank Colpatria S.A., sociedad fiduciaria.



‘® Scotiabank.

C® COLPATRIA
Fiduciaria | Trust

establecidas para la suscripcion de los mismos. b). Abstenerse en cualquier tiempo de utilizar, explotar, emplear,
publicar o divulgar la informacion confidencial y/o privilegiada en una forma diferente a la autorizada en esta
clausula. ¢). Tomar todas las medidas necesarias para que la informacion confidencial y/o privilegiada que le sea
suministrada en medio fisico o electronico, se transporte, manipule y mantenga en un lugar seguro y de acceso
restringido. d). Instruir a todas aquellas personas que tengan acceso a la informacién confidencial y/o privilegiada
sobre la forma de manipulacion, utilizacién, manejo de medidas de seguridad y demas, para que la informacion
subsista bien manejada y protegida. e) El uso de la informacion confidencial y/o privilegiada no otorga derecho
ni constituye licencia al CONTRATISTA, para utilizarla sin observar los principios de la ética profesional,
comercial y la competencia leal, ni otorgando, favoreciendo ni beneficiando a cualquier otra persona natural o
juridica. Para ello, EL CONTRATISTA acuerda expresamente emplear todos los medios a su alcance para
impedir esa utilizacion irregular de la informacion confidencial y/o privilegiada. La obligacién de confidencialidad
que en virtud del CONTRATO adquiere EL CONTRATISTA, subsistira por el término necesario para efectos de
mantener la indemnidad de EL CONTRATANTE y/o LA FIDUCIARIA y LA ANIM, respecto de los perjuicios que
se les pueda causar, relacionados con la presente obligacion.

PARAGRAFO PRIMERO. Para todos los efectos, el término “informacion confidencial y/o privilegiada”,
corresponde a la informacion que entrega EL CONTRATANTE y/o LA FIDUCIARIA y/o LA ANIM al
CONTRATISTA, para el desarrollo de las actividades propias del CONTRATO y, que debe ser cuidada, protegida
y tratada de manera responsable por EL CONTRATISTA.

PARAGRAFO SEGUNDO. El incumplimiento de las obligaciones derivadas de la presente clausula generara un
incumplimiento del CONTRATO.

PARAGRAFO TERCERO. EL CONTRATANTE adelantara las acciones judiciales pertinentes contra EL
CONTRATISTA en el evento en que éste, en cualquier tiempo, vulnere el compromiso adquirido en virtud de la
presente clausula.

VIGESIMA TERCERA. SOLUCION DE CONTROVERSIAS: Las partes podran buscar solucionar en forma agil
y directa las diferencias y discrepancias surgidas de la actividad contractual, mediante la conciliacién, transaccién
0 los mecanismos que las partes acuerden, segun los procedimientos establecidos por la ley.

VIGESIMA CUARTA. JURAMENTO: EL CONTRATISTA garantizara, bajo la gravedad del juramento, que
ninguna persona al servicio del CONTRATANTE, de LA FIDUCIARIA de LA ANIM y/o del Comité Fiduciario del
CONTRATANTE, ha recibido o recibira beneficio directo o indirecto resultante de la adjudicacion, celebracién o
ejecucion del CONTRATO, so pena de dar lugar a la terminacion del mismo, y aplicacion de las sanciones legales
a que haya lugar.

VIGESIMA QUINTA. CASO FORTUITO Y FUERZA MAYOR: Las PARTES quedan exoneradas de
responsabilidad por el incumplimiento de cualquiera de sus obligaciones o por la demora en la satisfaccion de
cualquiera de las prestaciones a su cargo derivadas del CONTRATO, cuando el incumplimiento sea resultado o
consecuencia de la ocurrencia de un evento de fuerza mayor y caso fortuito debidamente invocadas y
constatadas de acuerdo con la ley y la jurisprudencia colombiana.

VIGESIMA SEXTA. NOTIFICACIONES: Los avisos, solicitudes, comunicaciones y notificaciones que las partes
deban hacer en desarrollo del CONTRATO, constaran por escrito y se entenderan debidamente efectuadas sélo
si son entregadas fisicamente o por correo electronico en las direcciones indicadas a continuacién:

a. EL CONTRATANTE: Carrera7 No.24 -89, Piso 21 de Bogotda D.C., correo electrénico:
buzonnj_fiducolpatri@scotiabankcolpatria.com

b. EL CONTRATISTA: Carrera 56a No. 60-16 de Bogota D.C., teléfono: 601-9057484, correo electrénico:
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drvingenieriasas@outlook.com

c. LA ANIM: Carrera 45 N° 108 -27 Torre 3 Piso 20 Oficina 2001 Edificio Paralelo 108. correo electronico:
comunidad@avb.gov.co

PARAGRAFO. En caso de presentarse alguna modificacion en la informacién relacionada debera ser notificada
oportunamente por la parre correspondiente, a las demas partes.

VIGESIMA OCTAVA. INTERVENTORIA: LA FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A. como vocera y
administradora de PATRIMONIO AUTONOMO F.C. AGENCIA NACIONAL INMOBILIARIA VBV - PAM, y del
PATRIMONIO AUTONOMO FC PAD CONTRALORIA CONVENIO 33 CON NIT. 830.053.994-4, contratara un
Interventor, de conformidad con lo establecido en Manual Operativo Version No. 7, quien sera el encargado de
vigilar el desarrollo, ejecucion y cumplimiento de todas y cada una de las disposiciones internas de LA ANIM y
demas normas legales, de acuerdo con las especificaciones del contrato y la guia de seguimiento a proyectos,
supervision e interventoria a contratos y convenio version: 1 Codigo: GCON/GG-01, vigente durante la ejecucion
del contrato, sin que esta interventoria releve al CONTRATISTA de su responsabilidad. El interventor tendra a
su cargo el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y juridico del objeto del contrato, de acuerdo
con el Documento Técnico de Soporte, alcances, anexos y postulacién.

PARAGRAFO: LA ANIM en calidad de ejercer la Supervision mantendra durante todo el tiempo que dure la
gjecucion del contrato, la interventoria para que verifique que el proyecto se desarrolle conforme a las
especificaciones técnicas, Documento Soporte Técnico, Alcance, Anexos, Apéndices y al contenido del presente
contrato.

VIGESIMA NOVENA. DUDAS TECNICAS: Las dudas técnicas que surjan en el desarrollo de la obra, seran
discutidas con el contratista y solucionadas por la Interventoria y FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A.
como vocera y administradora de PATRIMONIO AUTONOMO F.C. AGENCIA NACIONAL INMOBILIARIA VBV
- PAM, y del PATRIMONIO AUTONOMO FC PAD CONTRALORIA CONVENIO 33 CON NIT. 830.053.994-4, a
mas tardar dentro de la semana siguiente al surgimiento de la duda, a menos que los cambios modifiquen
sustancialmente los parametros técnicos de los aspectos aqui relacionados, caso en el cual se remitira por escrito
la consulta correspondiente a LA ANIM para que lo resuelva, con el correspondiente concepto de la interventoria.

TRIGESIMA. SUPERVISION: La supervision en la ejecucion del contrato estara a cargo del SUBDIRECCION
INMOBILIARIA o quien la secretaria general designe, quien tendra las siguientes funciones:

1) Verificar que el objeto del contrato se desarrolle de manera eficiente y adecuada.
2) Exigir el cumplimiento del objeto y de las obligaciones derivadas del contrato.
3) Certificar la ejecucion del contrato dentro de las condiciones exigidas, requisito para efectuar los pagos.

4) Informar de manera oportuna a la Secretaria General de la Agencia Nacional Inmobiliaria Virgilio Barco Vargas
ylo Fiduciaria Scotiabank Colpatria S.A., sobre cualquier incumplimiento en que incurra el Contratista, que pueda
dar lugar a la imposicion de sanciones y/o a la ejecucion de la garantia unica del contrato.

TRIGESIMA PRIMERA. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: EL CONTRATISTA afirma bajo la
gravedad de Juramento el cual se entiende prestado con la firma del CONTRATO, que no esta incurso en ninguna
de las causales de inhabilidad o incompatibilidad previstas en la Constitucion y la ley.

TRIGESIMA SEGUNDA. ANEXOS: Forman parte integrante de EL CONTRATO los siguientes documentos:

1) Documento Técnico de Soporte (DTS) que contiene la justificacidn de la necesidad de la contratacion y sus
anexos.2) Instrucciones de LA ANIM. 3). Certificado de Disponibilidad de Recursos (CDR). 4) Postulacion y
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anexos de la misma presentados por EL CONTRATISTA en lo que no contradiga a EL CONTRATO. 5)
Garantias. 6) Todos los demas documentos que, durante la ejecucion del CONTRATO, se generen y alleguen al
mismo.

TRIGESIMA TERCERA. LUGAR DE EJECUCION Y DOMICILIO CONTRACTUAL: El lugar de ejecucion sera
el predio urbano localizado en la Carrera 13 No 10-42 Barrio la Union, Mitl Vaupés y domicilio contractual del
CONTRATO es Bogota.

TRIGESIMA CUARTA. REGIMEN LEGAL APLICABLE: EL CONTRATO se regira por el derecho privado con
arreglo a lo establecido en el Codigo Civil, en el Cédigo de Comercio y las demas normas concordantes que las
adicionen, modifiquen o complementen.

TRIGESIMA QUINTA. PROPIEDAD INTELECTUAL: Los derechos patrimoniales que surjan de la produccion
intelectual que EL CONTRATISTA realice en cumplimiento de las actividades propias de su CONTRATO o con
ocasién de ellas, pertenecen a LA ANIM, y por tanto por este mismo acto se entienden cedidos por parte de EL
CONTRATISTA a favor de LA ANIM. De igual manera las invenciones realizadas por EL CONTRATISTA le
pertenecen a éste, salvo: a) En el evento que la invencion haya sido realizada por EL CONTRATISTA contratado
para investigar, siempre y cuando la invencién sea el resultado de la mision especifica para la cual haya sido
contratado. b) Cuando EL CONTRATISTA no ha sido contratado para investigar y la invencién se obtiene
mediante datos o medios conocidos o utilizados en razén de las actividades adelantadas en desarrollo del
CONTRATO; caso en el cual dichas invenciones seran de propiedad de LA ANIM. Todo lo anterior, sin perjuicio
de los derechos morales de autor que permaneceran en cabeza del creador de la obra, de acuerdo con la Ley
23 de 1.982, la decisién 351y 486 de la comision de la comunidad Andina de Naciones.

TRIGESIMA SEXTA. TRATAMIENTO DE DATOS: EL CONTRATISTA se obliga a dar cumplimiento a lo
sefialado en la Ley 1581 de 2012, sobre proteccion de datos personales, sus reglamentos, las normas que las
modifiquen, complementen o sustituyan. El incumplimiento o desconocimiento de esta politica, acarreara las
responsabilidades a que haya lugar, incluyendo el exigir las indemnizaciones, dafios y perjuicios que su accién
u omision hayan generado o generen a EL CONTRATANTE y/o LA FIDUCIARIA y/o a LA ANIM y/o a cualquier
tercero. Si en la ejecucion del CONTRATO, se requiere la entrega a EL CONTRATISTA de bases de datos y/o
archivos con esta clase de informacion, EL CONTRATISTA sera considerado encargado del tratamiento en los
términos de la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013, y las normas que las modifiquen, sustituyan o
complementen; por tanto, EL CONTRATISTA, debera cumplir su encargo en los términos y condiciones que
impone la ley, y en particular las instrucciones que EL CONTRATANTE y/o LA FIDUCIARIA y/o LA ANIM le
indiquen, y siempre para los fines y propositos que sean estrictamente necesarios y razonables, conforme a la
autorizacién del titular de la informacién y a las politicas y lineamientos internos del CONTRATISTA y/o LA
FIDUCIARIA y de LA ANIM, en materia de proteccién de datos. EL CONTRATISTA como encargado del
tratamiento de los datos personales, debera contar con politicas para el tratamiento de las bases de datos, y
tanto EL CONTRATANTE y/o LA FIDUCIARIA como LA ANIM, podrén en cualquier momento solicitarle al
CONTRATISTA que entregue estas politicas, para dar cumplimiento a lo establecido en las normas vigentes y/o
a solicitudes de autoridades competentes.

TRIGESIMA SEPTIMA. CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS ANTICORRUPCION Y LUCHA CONTRA LA
CORRUPCION. EL CONTRATISTA manifiesta que conoce, entiende y da cumplimiento a la legislacion vigente
y demas normas concordantes y aplicables en materia de lucha contra la corrupcién, asi como a la politica que
en materia de lucha contra la corrupcién le aplica a AL CONTRATANTE y/o LA FIDUCIARIA y a LA ANIM.

TRIGESIMA OCTAVA. PACTO DE INTEGRIDAD Y TRANSPARENCIA. Sin perjuicio del cumplimiento de la ley
colombiana, EL CONTRATISTA se compromete a: (i) Cumplir y hacer cumplir la Constitucién, la Ley, los
reglamentos internos de EL CONTRATANTE y/o LA FIDUCIARIA y sus procedimientos. (ii) Salvaguardar la
moralidad publica, transparencia, objetividad, legalidad, honradez, lealtad, igualdad, imparcialidad, celeridad,
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publicidad, economia, neutralidad, eficacia y eficiencia que se deben observar en el cumplimiento de las
obligaciones contractuales. (iii) Conocer y estar sometido al régimen de inhabilidades, incompatibilidades,
impedimentos y conflictos de intereses, establecidos en la Constitucién Politica y en las leyes. (iv) Honrar la
cultura de la legalidad y probidad de los actos publicos y privados y, por ende, hacer mas transparente la gestién
publica y la gestion privada, en lo que corresponda.

TRIGESIMA NOVENA. REQUISITOS EJECUCION DEL CONTRATO. EL CONTRATISTA deberé presentar
para aprobacion del interventor del CONTRATO, dentro de los DIEZ (10) DIAS HABILES siguientes a la firma
del CONTRATO y como requisito de ejecucion la suscripcion del acta de inicio, la aprobacién de las garantias, y
|la siguiente informacion y documentacion:

a) Plan de Trabajo o informe preliminar para la ejecucidn del contrato, el cual debe incluir el estudio y revisién
de todos los documentos técnicos de la obra tales como: planos y especificaciones de construccién,
presupuesto de obra y demés estudios realizados, asi como la revision del estado actual en que se
encuentra la planta fisica donde se desarrollaran las obras. Efectuar en el respectivo informe un analisis de
la anterior informacién incluyendo las observaciones, advertencias, conclusiones y recomendaciones
pertinentes para el normal desarrollo del contrato objeto de obra de conformidad con lo establecido en los
documentos con las especificaciones técnicas que forman parte del ANEXO TECNICO. Dicho plan debera
tener en cuenta la descripcidn del proyecto, las caracteristicas técnicas el desarrollo cronologico de las
actividades a realizar.

b) Cronograma de ejecucién de actividades utilizando una aplicacién o software tipo Project, o similar, en un
diagrama de barras, de los plazos establecidos en el Plan de Trabajo el cual debe ajustarse dentro del plazo
de ejecucion.

¢) Soportes que acrediten las calidades y la experiencia especifica del personal minimo requerido para la
ejecucion del contrato de conformidad con PERSONAL MINIMO REQUERIDO relacionado en los
documentos con las especificaciones técnicas que forman parte del ANEXO TECNICO. En el evento en
que los candidatos propuestos no cumplan los requisitos exigidos, EL CONTRATISTA debera presentar
nuevas hojas de vida dentro de los CINCO (5) DIAS HABILES siguientes al requerimiento efectuado por el
Interventor del contrato.

d) El contratista debera aportar las medidas, programas y protocolos de bioseguridad requeridos para la
ejecucion de proyectos de construccion establecidos por el Gobierno Nacional en las Normas COVID19.

e) Presentar el plan de Manejo Ambiental conforme lo establecido en la Ley 99 de 1993 y sus decretos
reglamentarios, la Resolucion 472 del 28 de febrero de 2017 y demas normatividad aplicable a la materia.

PARAGRAFO: El interventor del contrato podra solicitar ajustes a los anteriores documentos, los cuales deberan
ser presentados por EL CONTRATISTA dentro de los TRES (3) dias habiles siguientes al requerimiento
efectuado.

CUADRAGESIMA. PERSONAL MIiNIMO REQUERIDO. EL CONTRATISTA debera presentar al interventor,
dentro de los CINCO (5) dias habiles siguientes a la suscripcion del contrato de obra, los soportes
correspondientes que acrediten las calidades, formaciéon académica, experiencia general y especifica del
personal requerido para la ejecucidn del contrato. El personal minimo requerido, se relaciona a continuacion:
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Cargoa | Formaciénn EXPERIENCIA ESPECIFICA A ACREDITAR % de_’
Cant | desempefiar | académicaa E L o dedpacmn
Xperiencia Requerimiento Requerimiento MINIMA
General Como / En (NGmero de qarticular durante
contratos) P plazo  de
gjecucion
Director de obra en La sumatoria delos
contratos de construccion contratos
. . . lo ampliacion y/o certificados
Cinco (5) afios apartir y » - , .
0 Ingeniero | de la expedicion dea remodelapmn ylo En un méximode debera gcredltar
1 irector de Civilo tar . reforzamiento ylo tres (3) contratos como minimo la 0
jeta profesional i " o 50%
obra Arquitecto adecuacion ylo certificados siguiente &rea
mantenimiento y/o intervenida
mejoramiento de cubierta ylo
edificaciones. construida de
1.500 m2.
Residente de obra en La sumatoria delos
contratos de construccion contratos
Tres (3) afos a ylo ampliacion y/o certificados
Ingen . remodelacion y/o En un maximode debera acreditar
Resi ngeniero partir de la . iy
esidentede iy o reforzamiento ylo tres (3) contratos como minimo la 0
1 Civilo expedicion de la s o o 100%
obra Arauitecto arieta adecuacion ylo certificados siguiente &rea
g " ofejsi onal mantenimiento ylo intervenida
P mejoramiento de cubierta ylo
edificaciones. construida de
1.000 m2.
Asesor Electricista o .
o iy La sumatoria delos
Disefiador Electricista o
: residente electricistaen copt.ratos
Ingeniero contratos de construccion certiicados
Asesoren | electricistao | Cuatro (4) afios a Jo amoliacion vio En un maximode debera acreditar
redes ingeniero | partir de la expedicion ylo amplacion y. tres (3) contrat como minimo la
1 eléctricas eléctrico 0 de la tarjet remodelacion ylo fes )'gon falos iquiente 30%
’ ' reforzamiento ylo certificados SIguiente area °
voz y ingeniero profesional adecuacion 3;0 intervenida
datos electromec acion y, cubierta ylo
L mantenimiento y/o :
anico meioramiento de construida
Jorami cubierta 1.500 m2.
edificaciones.
Inqeniero Asesor redes La sumatoria delos
. 'Ig il hidrosanitarias, redes de contratos
Asesor en | SV <O titulo as y red contra incendios certificados
de postgrado gasyrecc . .
Redes. en Cuatro (4) afos a o0 dlse.naldor redes En un méximode debera gcredltar
Hidrosanit hidraulicao | partr de la expedicion hidrosanitarias, redes de tres 3) contratos como minimo la
1 arias, Gasy ingeniero de la areta gasy refi contra incendios o certificados siguiente area 30%
Red o : residente de redes intervenida
hidraulicoo profesional . o .
Contra c hidrosanitarias, redes de cubierta yfo
. . ingeniero o ;
incendios sanitario gas y red contra incendios construida
en contratos cubierta 1.500 m2.
de construccion yfo
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EXPERIENCIA ESPECIFICA A ACREDITAR % de
dedicacion
. Experiencia R imient MINIMA
Cant | Cargoa | Formacionn EQuUeTIMIENto | poquerimiento
desempefiar | académicaa General Como / En (Namero de qarticular durante
contratos) P plazo  de
ejecucion
ampliacion ylo
remodelacion yfo
reforzamiento ylo
adecuacion ylo
mantenimiento y/o
mejoramiento de
edificaciones.
Cuatro (4) afios
e | o e
pecicion, ventilacion mecénica yaires I
certificacion iy certificados
Profesional acondicionados en deberd acreditar
Asesor en L : contratos de construccion o
ventilacion . Ad|0|or’1almenFe ylo ampliacion y/o En un maximode como minimo que
. Ingeniero debera cumplir y intervino o presto
mecanica y P L remodelacion y/o tres (3) proyectos . 0
. mecanico 0 requisitos de . e servicios en la 30%
aires reforzamiento ylo certificados . o
iy afines acuerdo con lo i instalacion yfo
acondicionad reglamentado por adecuacion y/o ouesta en
0 la ley 400 de1997. man.ten|m.|ento ylo funcionamiento de
. mejoramiento de .
(modificada por edificaciones equipos de
la Ley 1229 de2008) ' refrigeracion de mas
de 120 tons
Tres (3) afios Residente SISOMA en La sumatoria de los
. contados a partirde | contratos de construccion contratos
Profesional L L o
o la expedicion del ylo ampliacion y/o certificados
especializado | |, ) iy L . .
. en HSEQ 0 fitulo que lo qcrgdlta remodelqmon ylo En un méximode deperg acre’dltarla
Residente L como especialista, reforzamiento y/o tres (3) contratos siguiente area 0
minimo . i o . . 100%
SISOMA Teenico profesional adecuacion y/o certificados intervenida
tecndlogo o mantenimiento yfo cubierta y/o
SISOMA - I ;
Técnico con mejoramiento de construida
licencia vigente. edificaciones. cubierta 1.200 m2.
Maestro de obra con La sumatoria delos
experiencia en contratos de contratos
construccion y/o ampliacion certificados
ylo remodelacion ylo . debera acreditar
reforzamiento y/o En un maximo de como minimo la
Maestrode N/A N/A adecuacion y/o tes (3)_(?ontratos siguiente area 100%
obra o certificados . ;
mantenimiento y/o intervenida
mejoramiento de cubierta yfo
edificaciones. construida
cubierta 1.500
m2.

RINTE

VIGILADO SUPE
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El contratista debera presentar previo a la suscripcion del acta de inicio para aprobacién del Interventor y como
requisito para la suscripcion del Acta de Inicio, la siguiente informacion y documentacion:

Soportes correspondientes que acrediten las calidades y la experiencia especifica del personal minimo requerido
para la ejecucion del contrato. En el evento en que los candidatos propuestos no cumplan los requisitos exigidos,
el contratista debera presentar nuevas hojas de vida dentro de los CINCO (5) dias hébiles siguientes al
requerimiento efectuado por el Interventor.

Por lo tanto, en caso de no aprobarse en la primera entrega de los CINCO (5) dias habiles, se repetira el
procedimiento aqui establecido, hasta por minimo una revision con plazo de TRES (3) dias habiles mas vy, si
luego de dichas revisiones persiste la reprobacion, se procedera a aplicar el procedimiento de MULTAS descrito
en el correspondiente capitulo de dicho tema en el presente documento.

Sin perjuicio de que el personal minimo requerido sea verificado posteriormente a la suscripcion del Contrato, El
postulante debe manifestar en la Carta de Presentacion de la Postulacién que cuenta con el personal profesional
ylo técnico especializado que se requiera para cumplir cabalmente con el objeto del contrato.

Para todos y cada uno de los profesionales, el contratista debera presentar su hoja de vida y soportes de
formacion académica y experiencia general y especifica, que debera estar estrictamente relacionada con la
especialidad a certificar. Las hojas de vida, junto con sus respectivos soportes, seran revisadas y avaladas por
el interventor del contrato, quien podré solicitar el cambio de profesional de acuerdo con la idoneidad y
experiencia requerida segun las actividades a ejecutar.

El Contratista garantizara que todos los profesionales a quienes se les asignen labores en desarrollo del contrato
cuenten con matricula o tarjeta profesional vigente.

El contratista debera presentar previo a la suscripcion del acta de inicio para aprobacion del Interventor y como
requisito para la suscripcion del Acta de Inicio, la siguiente informacién y documentacion:

Soportes correspondientes que acrediten las calidades y la experiencia especifica del personal minimo requerido
para la ejecucion del contrato. En el evento en que los candidatos propuestos no cumplan los requisitos exigidos,
el contratista debera presentar nuevas hojas de vida dentro de los CINCO (5) dias habiles siguientes al
requerimiento efectuado por el Interventor.

Por lo tanto, en caso de no aprobarse en la primera entrega de los CINCO (5) dias habiles, se repetira el
procedimiento aqui establecido, hasta por minimo una revisién con plazo de TRES (3) dias habiles mas vy, si
luego de dichas revisiones persiste la reprobacion, se procedera a aplicar el procedimiento de MULTAS descrito
en el correspondiente capitulo de dicho tema en el presente documento.

Sin perjuicio de que el personal minimo requerido sea verificado posteriormente a la suscripcion del Contrato, El
postulante debe manifestar en la Carta de Presentacion de la Postulacion que cuenta con el personal profesional
ylo técnico especializado que se requiera para cumplir cabalmente con el objeto del contrato.

Para todos y cada uno de los profesionales, el contratista debera presentar su hoja de vida y soportes de
formacion académica y experiencia general y especifica, que debera estar estrictamente relacionada con la
especialidad a certificar. Las hojas de vida, junto con sus respectivos soportes, seran revisadas y avaladas por
el interventor del contrato, quien podra solicitar el cambio de profesional de acuerdo con la idoneidad y
experiencia requerida segun las actividades a ejecutar.

El Contratista garantizara que todos los profesionales a quienes se les asignen labores en desarrollo del contrato
i cuenten con matricula o tarjeta profesional vigente.
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CUADRAGESIMA PRIMERA. REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO. El CONTRATO se perfecciona una
vez las partes logren acuerdo sobre el objeto y este se eleve a escrito. Para su ejecucion, se requiere la
aprobacién de las garantias. Una vez se cumplan los requisitos de ejecucion, se suscribira el Acta de Inicio.

En constancia se firma el cinco (5) de abril de 2022.

FARID JAVIER VASQUEZ JULIO

Representante Lggal

FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A.
Actuando Unica y exclusivamente como vocero de
PATRIMONIO AUTONOMO F.C. PAD CONTRALORIA
CONVENIO 33 CON NIT. 830.053.994-4.

AV-UA

DevdeNaileU.

DAVID RICARDO DEL VALLE USECHE
C.C.3.805.734

DRV INGENIERIA S.A.S.

NIT. 900.616.793-1

Contratista
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