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1.  ELEMENTOS ESENCIALES Y CONDICIONES DE LA CONTRATACIÓN 

  

El proceso de selección es adelantado por la FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A. 

quien actúa exclusivamente como vocera y administradora del PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – 

PROYECTO MINISTERIOS, teniendo en cuenta la distinción realizada por el artículo 1501 del 
Código Civil Colombiano entre los elementos esenciales del contrato, los que hacen parte de su 
naturaleza y los que son puramente accidentales. En tal sentido, estará regido exclusivamente 

por el DERECHO PRIVADO y el contrato resultante es de naturaleza civil. 
 
Lo anterior indica que quien resulte elegido para suscribir el contrato se sujetará a las 
condiciones esenciales definidas en el presente documento y en el manual operativo y sus 
modificaciones que rigen la gestión contractual del patrimonio autónomo y que se encuentra 
publicado para consulta en el siguiente link https://scotiabankfiles.azureedge.net/scotiabank-
colombia/Colpatria/pdf/fiduciaria/fiduciaria-publica/MANUAL-OPERATIVO-V9--3-octubre-
2023.pdf 
 
Únicamente se realizarán ajustes a lo aquí dispuesto en caso de ser necesario, ya sea para 
aclarar aspectos de carácter formal, para corregir errores gramaticales o de redacción o para 
incluir aquellos aspectos que sean de la naturaleza del contrato y que no hayan sido previstos en 
este documento, así como aspectos puramente accidentales que se deban incluir como 
cláusulas adicionales para formalizar el contrato. 

 

El artículo 245 de la Ley 1753 del nueve (9) de junio de 2015, transformó a la Empresa Nacional 

de Renovación y Desarrollo Urbano Virgilio Barco Vargas S.A.S en la AGENCIA NACIONAL 

INMOBILIARIA VIRGILIO BARCO VARGAS, entidad con personería jurídica, autonomía 
administrativa y financiera, adscrita al Departamento Administrativo de la Presidencia de la 
República, la cual tiene como objeto el de “(…) identificar, promover, gestionar, gerenciar y 
ejecutar proyectos de renovación y de desarrollo urbano en Bogotá u otras ciudades del país, así 
como construir o gestionar, mediante asociaciones público privadas o contratación de obras 
inmuebles destinados a entidades oficiales del orden nacional y a otros usos complementarios 
que pueda tener el mismo proyecto.” 

 

Conforme a lo dispuesto en el artículo 3 del decreto 2556 de 2015, son funciones de la ANIM, 
entre otras, “(…) 3. Formular, estructurar y ejecutar proyectos urbanos, de gestión inmobiliaria 
y/o de infraestructura social y servicios conexos o complementarios a nivel nacional o territorial, 
en terrenos de propiedad pública o privada. (…) 6. Desarrollar e implementar mecanismos de 
monitoreo, seguimiento y control a la ejecución de los proyectos urbanos, de gestión inmobiliaria 
y/o de infraestructura social a cargo de la Agencia (…)”. 

 

De acuerdo con lo anterior, la ANIM se concibe como el gestor inmobiliario integral de las sedes 
de gobierno encargada de la construcción, administración, adecuación, mantenimiento, 
desarrollo y renovación de inmuebles oficiales, y en general de la gestión de todas las 
actividades relacionadas con la solución de las necesidades en materia de infraestructura física 
para las entidades públicas a nivel nacional. 

 

https://smex-ctp.trendmicro.com/wis/clicktime/v1/query?url=https%3a%2f%2fscotiabankfiles.azureedge.net%2fscotiabank%2dcolombia%2fColpatria%2fpdf%2ffiduciaria%2ffiduciaria%2dpublica%2fMANUAL%2dOPERATIVO%2dV9%2d%2d3%2doctubre%2d2023.pdf&umid=42e678d5-0138-4acc-af69-f42e08c5c619&auth=c1ed5608f3d1a2755728bde678a8a15f5eb9366c-e60149463b9874e0ebbc813e2be8db86f78e608c
https://smex-ctp.trendmicro.com/wis/clicktime/v1/query?url=https%3a%2f%2fscotiabankfiles.azureedge.net%2fscotiabank%2dcolombia%2fColpatria%2fpdf%2ffiduciaria%2ffiduciaria%2dpublica%2fMANUAL%2dOPERATIVO%2dV9%2d%2d3%2doctubre%2d2023.pdf&umid=42e678d5-0138-4acc-af69-f42e08c5c619&auth=c1ed5608f3d1a2755728bde678a8a15f5eb9366c-e60149463b9874e0ebbc813e2be8db86f78e608c
https://smex-ctp.trendmicro.com/wis/clicktime/v1/query?url=https%3a%2f%2fscotiabankfiles.azureedge.net%2fscotiabank%2dcolombia%2fColpatria%2fpdf%2ffiduciaria%2ffiduciaria%2dpublica%2fMANUAL%2dOPERATIVO%2dV9%2d%2d3%2doctubre%2d2023.pdf&umid=42e678d5-0138-4acc-af69-f42e08c5c619&auth=c1ed5608f3d1a2755728bde678a8a15f5eb9366c-e60149463b9874e0ebbc813e2be8db86f78e608c
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La Empresa de Renovación Virgilio Barco Vargas S.A.S. EVB S.A.S., hoy AGENCIA NACIONAL 

INMOBILIARIA VIRGILIO BARCO VARGAS (ANIM), en calidad de fideicomitente, suscribieron el 

CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL IRREVOCABLE DE ADMINISTRACIÓN Y PAGOS No. 

057 del veinticuatro (24) de diciembre de 2013, con FIDUPREVISORA S.A. 

 

El veintiséis (26) de septiembre de 2018, la ANIM suscribió con LA FIDUCIARIA SCOTIABANK 

COLPATRIA S.A. antes FIDUCIARIA COLPATRIA S.A el contrato de cesión integral de 
posición contractual de fiduciario dentro del contrato de fiducia mercantil irrevocable de 
administración y pagos No. 57 de 2013, cuyo objeto corresponde a: “La constitución de un 
Patrimonio Autónomo para la administración de recursos líquidos e inmuebles, y la realización de 
pagos ordenados por el FIDEICOMITENTE GESTOR, con los activos del fideicomiso. Todos los 
activos que conforman el patrimonio autónomo están destinados al desarrollo del Proyecto".  

 

Que en virtud de la CESIÓN DE POSICIÓN CONTRACTUAL DE FIDUCIARIO la Fiduciaria 

Scotiabank Colpatria S.A., hoy FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A., actúa como 

vocera y administradora del PATRIMONIO AUTONOMO FC PAD PROYECTO MINISTERIOS 

EVB con NIT. 830.053.994-4. 

 

En este contexto, el día veintisiete (27) de septiembre de 2013 la AGENCIA NACIONAL 

INMOBILIARIA VIRGILIO BARCO VARGAS (en adelante LA ANIM) y el DEPARTAMENTO 

ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, suscribieron el CONVENIO 

INTERADMINISTRATIVO No. 251 de 2013 cuyo objeto es “Gestionar sede administrativa para 

LA ENTIDAD en el Proyecto “Ministerios” que adelanta LA EMPRESA, mediante los 
mecanismos permitidos por el Decreto 4184 de 2011, el Decreto reglamentario 727 de 2013 y las 
demás normas que los modifiquen sustituyan o deroguen”. 

 

Así mismo, el día treinta (30) de diciembre de 2013 la AGENCIA NACIONAL INMOBILIARIA 

VIRGILIO BARCO VARGAS (en adelante LA ANIM) y el MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL 

DERECHO, suscribieron el CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 374 de 2013 cuyo objeto 

es “Gestionar el desarrollo de una sede administrativa para EL MINISTERIO DE JUSTICIA Y 

DEL DERECHO como parte del Proyecto “Ministerios” que adelanta LA EVB S.A.S, equivalente 
en costos al valor del aporte entregado a través del presente contrato, mediante los mecanismos 
permitidos por el Decreto 4184 de 201, el Decreto reglamentario 727 de 2013, la Ley 1508 de 
2012 y las demás normas que los modifiquen sustituyan o deroguen”. 

 

Finalmente, el día veintitrés (23) de diciembre de 2013 la AGENCIA NACIONAL INMOBILIARIA 

VIRGILIO BARCO VARGAS (en adelante LA ANIM) y el MINISTERIO DEL TRABAJO, 

suscribieron el CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 444 de 2013 cuyo objeto es “La EVB 
se obliga a gestionar el desarrollo de una sede administrativa para EL MINISTERIO DEL 
TRABAJO, como parte del Proyecto “Ministerios” que adelanta la EVB, equivalente en costos al 
valor del aporte entregado por el Ministerio del Trabajo a través del presente contrato mediante 
los mecanismos permitidos por el Decreto 4184 de 2011, el Decreto reglamentario 727 de 2013, 
la Ley 1508 de 2012 y las demás normas que los modifiquen sustituyan o deroguen”. 
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En el desarrollo de los referidos convenios, la conceptualización y ejecución del proyecto, se 
determinó como instrumento aplicable para el desarrollo inmobiliario, el plan de implantación 
adoptado por la Resolución 1284 de 2016 de la Secretaría Distrital de Planeación, “Por la cual se 
adopta el Plan de Implantación de la Manzana 6 del Proyecto Ministerios en la localidad de La 
Candelaria en Bogotá D.C.”, modificado por la Resolución 1771 de 2016 y en adición, la 
Resolución 0148 de 2018 del Ministerio de Cultura, “Por la cual se autoriza la intervención de los 
predios ubicados en la Manzana 6 del barrio centro administrativo, localizada entre las carreras 9 
y transversal 9A y la calle 7 y calle 6c, que se encuentran en el borde sur y zona de influencia del 
Sector Antiguo de la ciudad de Bogotá, declarado Monumento Nacional (hoy bien de interés 
cultural del ámbito Nacional), modificada por la Resolución 2574 de 2018. 
 

El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PROYECTO MINISTERIOS, suscribió con el consultor 

JUAN PABLO ORTIZ, el Contrato de Consultoría Integral No. 40531-002-2016 cuyo objeto 
fue “Realizar la consultoría integral para realizar los estudios y diseños técnicos, y diseño 
arquitectónico de las manzanas seis y diez, del polígono 1 del Proyecto Ministerios, incluyendo 
los trámites para la obtención de la Licencia de Construcción y demás permisos requeridos para 
la construcción de las edificaciones, de conformidad con la propuesta presentada por el 
contratista, la cual hace parte integral del presente contrato”.  
 
Siendo así, la Agencia Nacional Inmobiliaria Virgilio Barco Vargas pretende subsanar de manera 
definitiva la obsolescencia física y funcional de la infraestructura de las instalaciones de algunas 
entidades públicas del orden nacional, de esta forma mediante el documento CONPES 4032 el 
Consejo Nacional de Política Económica y Social CONPES considero de importancia estratégica 
la fase 1 del Proyecto Ministerios (Manzana 6), contemplado dentro del proyecto de inversión 
denominado Desarrollo y Formulación de Proyectos Estratégicos de renovación y desarrollo 
urbano en municipios y distritos de Colombia nacional. 
 

La ANIM mediante instrucción a LA FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A., solicitó la 

publicación del proceso de selección bajo la modalidad de Invitación Publica 01 para “LA 

CONSTRUCCIÓN DE LA FASE 1 DEL EDIFICIO UBICADO EN LA MANZANA 6, DEL 

POLÍGONO 1, DEL PROYECTO MINISTERIOS LOCALIZADO EN LA CIUDAD DE BOGOTA 

D.C. MEDIANTE UN CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA”, el cual fue publicado el 
5 de octubre de 2023. 
 

La ANIM mediante instrucción a LA FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A., solicitó la 
publicación del proceso de selección bajo la modalidad de Invitación Publica 02 para 

“REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA EL SEGUIMIENTO TÉCNICO, 

ADMINISTRATIVO, FINANCIERO, CONTABLE, TRIBUTARIO Y JURÍDICO AL CONTRATO 

QUE TIENE POR OBJETO LA CONSTRUCCIÓN DE LA FASE 1 DEL EDIFICIO UBICADO EN 

LA MANZANA 6, DEL POLÍGONO 1, DEL PROYECTO MINISTERIOS LOCALIZADO EN LA 

CIUDAD DE BOGOTA D.C. MEDIANTE UN CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA”, 
el cual fue publicado el 20 de octubre de 2023 
 

La FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A, el 7 de diciembre de 2023, publicó el segundo 

alcance al informe final de evaluación, en el cual se declaró FALLIDO el proceso de invitación 
pública 02, una vez se surtió el proceso de evaluación de las tres postulaciones que fueron 
entregadas al cierre del mismo. 
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Con base en lo anteriormente expuesto, el PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PROYECTO 

MINISTERIOS, requiere adelantar un proceso de selección para REALIZAR LA 

INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA EL SEGUIMIENTO TÉCNICO, ADMINISTRATIVO, 

FINANCIERO, CONTABLE, TRIBUTARIO Y JURÍDICO AL CONTRATO QUE TIENE POR 

OBJETO LA CONSTRUCCIÓN DE LA FASE 1 DEL EDIFICIO UBICADO EN LA MANZANA 6, 

DEL POLÍGONO 1, DEL PROYECTO MINISTERIOS LOCALIZADO EN LA CIUDAD DE 

BOGOTA D.C. MEDIANTE UN CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA.  

 
Mediante oficio del doce (12) de diciembre de 2023 con radicado ANIM-2023-EE-0002166, la 

ANIM, instruyó a LA FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A. como vocera y 

administradora del PATRIMONIO AUTÓNOMO FC PAD PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – 

PROYECTO MINISTERIOS, para iniciar el proceso de invitación pública que tiene por objeto 

“REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA EL SEGUIMIENTO TÉCNICO, 

ADMINISTRATIVO, FINANCIERO, CONTABLE, TRIBUTARIO Y JURÍDICO AL CONTRATO 

QUE TIENE POR OBJETO LA CONSTRUCCIÓN DE LA FASE 1 DEL EDIFICIO UBICADO EN 

LA MANZANA 6, DEL POLÍGONO 1, DEL PROYECTO MINISTERIOS LOCALIZADO EN LA 

CIUDAD DE BOGOTA D.C. MEDIANTE UN CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA.” 

con base en los presentes TERMINOS DE REFERENCIA, los documentos con las 

especificaciones técnicas que forman parte de los ANEXOS TÉCNICOS y los demás 
documentos adjuntos. 
 

Los interesados en presentarse al proceso de selección que adelante la FIDUCIARIA 

SCOTIABANK COLPATRIA S.A. como vocera y administradora del PATRIMONIO 

AUTÓNOMO FC – PROYECTO MINISTERIOS deberá tener en cuenta los siguientes aspectos: 
 

1.1 RÉGIMEN JURÍDICO APLICABLE 
 
El presente proceso de selección está sometido a la legislación y jurisdicción colombiana y se 

rige por las normas de DERECHO PRIVADO contenidas en el Código Civil, el Código de 
Comercio y demás normas aplicables a la materia. Por tanto, los términos de referencia y en 
general los documentos que se profieran en el proceso, se sujetarán a las precitadas normas. 
 
Así mismo el procedimiento de selección se adelantará conforme con lo establecido en el 
manual operativo, el cual deberá consultarse en 
https://scotiabankfiles.azureedge.net/scotiabank-colombia/Colpatria/pdf/fiduciaria/fiduciaria-
publica/MANUAL-OPERATIVO-V9--3-octubre-2023.pdf 
 

1.2 OBJETO A CONTRATAR 

 

REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA EL SEGUIMIENTO TÉCNICO, 

ADMINISTRATIVO, FINANCIERO, CONTABLE, TRIBUTARIO Y JURÍDICO AL CONTRATO 

QUE TIENE POR OBJETO LA CONSTRUCCIÓN DE LA FASE 1 DEL EDIFICIO UBICADO EN 

LA MANZANA 6, DEL POLÍGONO 1, DEL PROYECTO MINISTERIOS LOCALIZADO EN LA 

CIUDAD DE BOGOTA D.C. MEDIANTE UN CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA” 

 

 

https://smex-ctp.trendmicro.com/wis/clicktime/v1/query?url=https%3a%2f%2fscotiabankfiles.azureedge.net%2fscotiabank%2dcolombia%2fColpatria%2fpdf%2ffiduciaria%2ffiduciaria%2dpublica%2fMANUAL%2dOPERATIVO%2dV9%2d%2d3%2doctubre%2d2023.pdf&umid=42e678d5-0138-4acc-af69-f42e08c5c619&auth=c1ed5608f3d1a2755728bde678a8a15f5eb9366c-e60149463b9874e0ebbc813e2be8db86f78e608c
https://smex-ctp.trendmicro.com/wis/clicktime/v1/query?url=https%3a%2f%2fscotiabankfiles.azureedge.net%2fscotiabank%2dcolombia%2fColpatria%2fpdf%2ffiduciaria%2ffiduciaria%2dpublica%2fMANUAL%2dOPERATIVO%2dV9%2d%2d3%2doctubre%2d2023.pdf&umid=42e678d5-0138-4acc-af69-f42e08c5c619&auth=c1ed5608f3d1a2755728bde678a8a15f5eb9366c-e60149463b9874e0ebbc813e2be8db86f78e608c
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1.3 ALCANCE 

 
El objeto del presente proceso de invitación pública es seleccionar y contratar la oferta más 

favorable para “REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA EL SEGUIMIENTO 

TÉCNICO, ADMINISTRATIVO, FINANCIERO, CONTABLE, TRIBUTARIO Y JURÍDICO AL 

CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO LA CONSTRUCCIÓN DE LA FASE 1 DEL EDIFICIO 

UBICADO EN LA MANZANA 6, DEL POLÍGONO 1, DEL PROYECTO MINISTERIOS 

LOCALIZADO EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. MEDIANTE UN CONTRATO DE 

ADMINISTRACIÓN DELEGADA” 

 

Uno de los proyectos que actualmente ejecuta la ANIM, en cumplimiento de su objeto misional, 

es el denominado “MINISTERIOS”, anunciado de utilidad pública mediante Resolución No. 11 
del 29 de abril de 2013 “Por la cual se anuncia un proyecto denominado “Ministerio”, el cual 
comprende tres polígonos de intervención tal como se muestra en la siguiente ilustración.  
 

 
Ilustración No. 1: Localización general Polígonos Proyecto Ministerios.  

Fuente: ANIM – Google Maps  
 

El mencionado proyecto, de acuerdo con el artículo 2° de la Resolución No. 11 de 2013, 
comprende un conjunto de intervenciones de renovación urbana y preservación del patrimonio 
cultural en el entorno a la Casa de Nariño y demás sitios que representan la institucionalidad de 
la Nación, buscando realzar la importancia y la jerarquía del centro histórico de Bogotá D.C., 
habilitando espacios para situar entidades públicas y usos complementarios del suelo como 



 
  
 
 
 

Página 10 de 176  

 
 

 
 

comercio, servicios y cultura. El proyecto busca la integración inmobiliaria, la adecuación y 
rehabilitación de inmuebles de interés cultural, la construcción de edificios, así como la 
renovación de redes e infraestructura necesarias para soportar estas nuevas dinámicas urbanas. 
 

El proyecto del EDIFICIO UBICADO EN LA MANZANA 6, DEL POLÍGONO 1, DEL PROYECTO 

MINISTERIOS, se encuentra localizado en la ciudad de Bogotá D.C en la localidad de la 
Candelaria. ubicado en las calles 7 y 6c y la carrera 9 y transversal 9, es un proyecto de tipo 
institucional en el cual funcionarán los ministerios de Justicia y Trabajo. 
 
El proyecto Manzana 6 se desarrolla en una plataforma torre, el cual cuenta con un impluvium en 
el basamento del edificio, en este primer nivel se encuentra un conector urbano para los flujos 
peatonales de las calles del sector con el sistema de transporte Transmilenio, ciclo ruta y 
peatones que transitan en la zona, este nivel cuenta con servicios comerciales, 2 sótanos 
dispuestos para la zona de parqueo de vehículos, motos y bicicletas , en el piso 5 se encuentra 
el área de plazoleta de comidas y un patio de iluminación que da acceso a las oficinas, en una 
torre de 24 niveles de uso de oficinas y dotacional. 
 
El proyecto cuenta con estudios, y diseños técnicos completos, cuyos productos hacen parte del 
Anexo 3 - Estudios y Diseños, que se incluye en el Capítulo 12 del presente documento.  
 
El presente proceso de invitación publica, se ha delimitado para la interventoría de la 
construcción de la fase 1 del edificio, cuyo alcance completo se define en el Anexo 1 – Anexo 

técnico del presente documento. La ANIM busca con esta primera fase, la entrega de una 
infraestructura con pleno funcionamiento técnico, espacial y seguro para quienes lo ocupen.  
 

1.4 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 
 
Sin perjuicio de las demás obligaciones que se desprendan de la Constitución Política de la 
República de Colombia, de las normas que regulan el ejercicio de la ingeniería y sus profesiones 
afines y auxiliares, de las contenidas en las normas urbanísticas, técnicas y ambientales 

pertinentes, de las particulares que correspondan a la naturaleza del CONTRATO a celebrar, de 
aquellas contenidas en otros apartes del presente documento y de las consignadas 

específicamente en el contenido del CONTRATO, todas las cuales se entienden integradas al 

contenido contractual, EL CONTRATISTA contrae las siguientes: 
 

1.4.1 OBLIGACIONES DE CARÁCTER GENERAL  
 

1.4.1.1 Conocer a cabalidad la totalidad de disposiciones contenidas en los TERMINOS DE 

REFERENCIA del CONTRATO, anexos, así como la postulación, el CONTRATO, sus 
modificaciones y demás disposiciones que integran el contenido contractual, para realizar 
la ejecución de este, con eficiencia, eficacia y en el plazo establecido. 

1.4.1.2 Conocer y acatar las obligaciones contractuales, así como el manual operativo derivado 
del patrimonio autónomo que se encuentre vigente a la fecha. 

1.4.1.3 Suscribir el compromiso de confidencialidad y documento de prevención de selección 
adversa y riesgo reputacional en el formato que le sea suministrado.  

1.4.1.4 Informar a sus trabajadores, asesores, proveedores y contratistas, sobre la naturaleza 
confidencial de la información a la que tengan acceso con ocasión de la celebración y 
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ejecución del CONTRATO, y garantizar que aquellos que lo requieran, de acuerdo con 
las indicaciones impartidas por la supervisión, suscriban compromisos de 
confidencialidad en los mismos términos del formato que le sea suministrado.  

1.4.1.5 Entregar en los CINCO (5) días hábiles siguientes a la suscripción de la minuta 

contractual a LA FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A., vocera y administradora 

del PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PROYECTO MINISTERIOS, las garantías 

requeridas en los presentes TERMINOS DE REFERENCIA junto con el recibo y/o 
comprobante de pago.  

1.4.1.6 Cumplir el CONTRATO teniendo en cuenta lo señalado en la postulación, en los 

TERMINOS DE REFERENCIA, los anexos y el CONTRATO.  

1.4.1.7 Cumplir cabalmente con sus obligaciones frente al sistema de seguridad social integral y 
parafiscales para lo cual deberá realizar los aportes a que se refiere el artículo 50 de la 
Ley 789 de 2002, en lo relacionado con los sistemas de salud, riesgos profesionales, 
pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, SENA e ICBF, seguridad 
social y parafiscales cuando haya lugar a ello, de conformidad con las normas y 
reglamentos que rigen la materia.  

1.4.1.8 Pagar y acreditar que se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales relativos al 
Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Servicio Nacional de 
Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF y las cajas de 
compensación familiar, cuando corresponda. 

1.4.1.9 Asumir el pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral del 

personal que contrate para la ejecución del CONTRATO, lo mismo que el pago de 
honorarios, los impuestos, gravámenes, aportes y servicios de cualquier género que 
establezcan las leyes colombianas y demás erogaciones necesarias para la ejecución del 

CONTRATO. Entendido que todos estos gastos han sido estimados por EL 

CONTRATISTA e incluidos en su postulación económica. 

1.4.1.10 Responder por los documentos físicos o magnéticos elaborados o entregados con 

ocasión de la ejecución del CONTRATO, así como responder por la seguridad y el debido 

manejo de los documentos y registros propios de la ejecución del CONTRATO. 

1.4.1.11 Mantener vigente los mecanismos de cobertura del riesgo que se exijan por el 

tiempo pactado en el CONTRATO, así como de las modificaciones que se presenten en 
la ejecución de este.  

1.4.1.12 Suministrar a la supervisión del CONTRATO toda la información que le sea 
solicitada para verificar el correcto y oportuno cumplimiento de las obligaciones.  

1.4.1.13 Acatar y aplicar de manera diligente las observaciones y recomendaciones 
impartidas por la supervisión, cuando a ello haya lugar.  

1.4.1.14 Presentar los informes, aclaraciones y explicaciones sobre la ejecución del 

CONTRATO que le sean solicitados por la supervisión.  

1.4.1.15 Informar a través de la supervisión del CONTRATO, sobre el estado financiero y 
la ejecución presupuestal de cada gasto con su respectivo soporte y el avance del 

CONTRATO.  

1.4.1.16 Cumplir con las normas vigentes sobre seguridad industrial para la ejecución del 

CONTRATO.  

1.4.1.17 Asistir a las reuniones que sean convocadas, suministrar a la supervisión toda la 
información que le sea solicitada para verificar el correcto y oportuno cumplimiento de sus 
obligaciones, y aplicar de manera diligente las observaciones y recomendaciones 
impartidas por el supervisor.  
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1.4.1.18 Revisar integralmente la información que le sea proporcionada con ocasión a la 

ejecución del CONTRATO y realizar oportunamente las observaciones que procedan en 
caso de imprecisiones, vacíos y en general cualquier condición que, según su 
experiencia, conocimiento, metodología propuesta y mejores prácticas comúnmente 

aceptadas, pueda afectar el desarrollo del CONTRATO, con miras a subsanar estos 
aspectos de manera oportuna. 

1.4.1.19 Entregar toda la información, documentos y archivos fuente, recopilados y 

creados en desarrollo de la ejecución del CONTRATO de conformidad con las normas 
vigentes expedidas por el Archivo General de la Nación, las disposiciones establecidas 
en el GDT-RG-01_Reglamento Interno de Archivo y Correspondencia Versión 1 de la 

ANIM.  

1.4.1.20 Presentar oportunamente las facturas o documentos de cobro, los soportes 
correspondientes y los demás documentos necesarios para el pago. 

1.4.1.21 Presentar en caso de estar obligado, la factura electrónica validada previamente 
por la DIAN, como requisito necesario para el pago de los bienes y/o servicios 
contratados, conforme con las disposiciones señaladas en el Decreto 358 del 5 de marzo 
de 2020 y la Resolución No. 42 de 2020 expedida por la DIAN o la que esté vigente.  

1.4.1.22 Ejercer su propia vigilancia y control técnico y administrativo de los trabajos con el 

objeto de conseguir la correcta ejecución del CONTRATO y el cumplimiento de las 
especificaciones.  

1.4.1.23 Tener en cuenta la información suministrada en los anexos técnicos presentados 
en el presente proceso la cual incluye entre otros: estudios y diseños, planos, memorias, 
presupuesto y especificaciones. El presupuesto, las especificaciones y los planos son 
complementarios; cualquier omisión o adición de algún aspecto hecho en alguno de estos 
documentos, se considera como especificado o mostrado cuando aparezca en al menos 
uno de los anexos. En caso de discrepancia u omisión entre los anexos técnicos 

prevalecerá los que indique la interventoría y la ANIM. 

1.4.1.24 Responder ante las autoridades competentes por los actos u omisiones que 

ejecute en desarrollo del CONTRATO, cuando en ellos se cause perjuicio a la 
administración o a terceros.  

1.4.1.25 Asumir y responder por el pago de todos los impuestos, tasas, gravámenes y 
contribuciones (como son entre otros, Estampilla Pro universidad Nacional de Colombia 
art 6 Ley 1106 de 2006 y Ley 1697 de 2013 y Fondo Nacional de Seguridad y 
Convivencia Ciudadana, FONSECON, la Ley 1941 de 2018 prorrogó la vigencia de las 
Leyes 418 de 1997, 548 de 1999, 782 de 2002, 1106 de 2006 y 1421 de 2010) 
establecidas por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales y 
en estos mismos niveles territoriales, las contribuciones, tasas, derechos, tarifas, y multas 
establecidos por las diferentes autoridades, que afecten la celebración, ejecución y 

liquidación del CONTRATO y las actividades que de él se deriven. Estos pagos deben 
soportarse con las certificaciones correspondientes.  

1.4.1.26 Indemnizar y asumir todo daño o perjuicio que se cause a LA FIDUCIARIA 

SCOTIABANK COLPATRIA S.A. vocera y administradora del PATRIMONIO 

AUTÓNOMO FC – PROYECTO MINISTERIOS a terceros, o al personal contratado para 

la ejecución del CONTRATO, por causa o con ocasión del desarrollo de este. 

1.4.1.27 Responder por cualquier tipo de reclamación, judicial o extrajudicial, que instaure, 

impulse o en la que coadyuve el personal o los subcontratistas a su servicio contra LA 

FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A. vocera y administradora del 
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PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PROYECTO MINISTERIOS, por causa o con ocasión 

del CONTRATO. 

1.4.1.28 Responder por los documentos físicos o magnéticos elaborados o entregados con 

ocasión de la ejecución del CONTRATO, así como responder por la seguridad y el debido 

manejo de los documentos y registros propios de la ejecución del CONTRATO.  

1.4.1.29 Abstenerse de permitir indebidamente el acceso de terceros a la información 

derivada del CONTRATO. 

1.4.1.30 Atender de manera oportuna los requerimientos y solicitudes que le sean 

otorgadas, con ocasión del cumplimiento del objeto del CONTRATO por parte de la 

supervisión a cargo de la ANIM. 

1.4.1.31 Las demás que le asigne la supervisión y que tengan relación con el objeto 
contractual. 

 

1.4.2 OBLIGACIONES DE CARÁCTER ESPECÍFICO 
 
 

1.4.2.1 OBLIGACIONES DE CARÁCTER TÉCNICO 
 

1.4.2.1.1 Garantizar la ejecución de la interventoría de acuerdo con la normatividad legal 
vigente y con las mejores prácticas técnicas, administrativas, contables, jurídicas y 

financieras, pertinentes a la naturaleza del CONTRATO y aplicables a este tipo de 
contratos. 

1.4.2.1.2 Presentar para aprobación de la SUPERVISIÓN en los CINCO (5) días hábiles 

siguientes a la suscripción del CONTRATO, la siguiente información y documentación:  
 

• Presentación del plan de trabajo de la INTERVENTORÍA donde se presenten los 
procedimientos, instrumentos de control, pruebas de calidad que se ejecutarán 

por parte de la INTERVENTORÍA, indicando los tipos, frecuencias, formatos y 
reportes que se generarán de por lo menos las siguientes actividades: 

Organigrama de la Interventoría. 
Roles y funciones del equipo de trabajo de la interventoría. 
Línea base de procedimientos para el cumplimiento del objeto contractual. 
Control y seguimiento del plan de adquisiciones de la administración 
delegada. 
Control y seguimiento del plan de trabajo y calidad del proyecto. 
Control y seguimiento en el cumplimiento de los subcontratos asociados a 
la construcción del proyecto. 
Procedimientos de control para el manejo contable, tributario y fiscal de los 
recursos financieros que manejara la administración delegada para el 
cumplimiento de la construcción del proyecto. 

• Soportes que acrediten las calidades y la experiencia específica del personal 

mínimo requerido para la ejecución del contrato de conformidad con PERSONAL 

MÍNIMO FIJO Y VARIABLE relacionado en los documentos con las 

especificaciones técnicas que forman parte del ANEXO TÉCNICO. En el evento 

en que los candidatos propuestos no cumplan los requisitos exigidos, EL 

CONTRATISTA deberá presentar nuevas hojas de vida en los CINCO (5) DÍAS 

HÁBILES siguientes al requerimiento efectuado por la interventoría del contrato. 
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• EL CONTRATISTA deberá presentar junto con las garantías previamente 
aprobadas el comprobante de pago de la prima, de conformidad con lo previsto en 
el artículo 1066 del Código de Comercio. 

1.4.2.1.3 Presentar la aprobación de los requisitos de ejecución del CONTRATO DE 

ADMINISTRACIÓN DELEGADA con las siguientes aprobaciones:  

• Aprobación de la programación detallada de la etapa de pre-construcción del 
proyecto, discriminando las actividades a ejecutar; de igual manera el cronograma 
deberá cumplir con el plazo del objeto contractual y las actividades deberán estar 
detalladas. Se deberá elaborar utilizando un software tipo Project, o similar, en un 
diagrama de barras discriminado por semanas. La programación se sujetará, en 
todo caso, al plazo de ejecución del objeto contractual, contados a partir de la 
fecha de suscripción del acta de inicio. 

• Aprobación de los soportes que acrediten las calidades y la experiencia específica 

del PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO para la ejecución del contrato, 
relacionando los documentos requeridos. En el evento en que los candidatos 

propuestos no cumplan los requisitos exigidos, EL CONTRATISTA deberá 

presentar nuevas hojas de vida en los CINCO (5) DÍAS HÁBILES siguientes al 
requerimiento efectuado por la interventoría del contrato. 

• Verificación de las garantías y su respectivo comprobante de pago de la prima 

para la aprobación por parte de la FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A, 
de conformidad con lo previsto en el artículo 1066 del Código de Comercio. 

1.4.2.1.4 Realizar la verificación y aprobación en los CINCO (05) DÍAS HÁBILES 
siguientes a la entrega de los documentos correspondientes a la etapa de pre-
construcción, de la siguiente información: 
● Aprobación del informe técnico que contenga la verificación y aceptación por parte 

del Contratista, de los diseños completos del proyecto. Incluida la apropiación de 

los diseños completos del proyecto Manzana 6 realizado por la 

ADMINISTRACIÓN DELEGADA, así mismo el informe deberá contener la 

aprobación de la coordinación BIM de los estudios y diseños existentes. El 

alcance de esta actividad incluye la fase 1 y el restante del proyecto completo 

para el edificio Manzana 6. En el evento que el CONTRATISTA DE OBRA realice 

ajustes o actualizaciones de los estudios y diseños existentes, la 

INTERVENTORÍA deberá aprobar el cumplimiento de los ajuste o actualizaciones 

con la normatividad vigente aplicable. 

● Elaboración y entrega del PRESUPUESTO DETALLADO DEFINITIVO - FASE 1, 
tomando de base los estudios técnicos y diseños con los que cuenta el proyecto, 
así como el presupuesto que soporta el costo directo de la construcción - fase 1 , 

el CONTRATISTA junto a la INTERVENTORÍA deberán elaborar el presupuesto 
detallado definitivo - Fase 1, en la etapa de pre construcción, que como mínimo 
deberá tener como entregables: definición de las actividades, capítulos y 
subcapítulos a ejecutar, memorias de cálculo, valores unitarios de las actividades, 
cantidades definitivas de cada actividad, definición de los desperdicios y 
rendimientos máximo y mínimos, mano de obra, flujo de caja, listado de insumos, 
y todo lo requerido para la correcta ejecución del proyecto y respectivo control, 
acorde a la modalidad de ejecución por administración delegada. Incorporar las 
actividades que se consideren faltantes en relación con el presupuesto adjunto al 



 
  
 
 
 

Página 15 de 176  

 
 

 
 

presente proceso. El resultado del presupuesto no podrá sobrepasar el costo 
directo de la construcción - fase 1 y la ejecución física deberá como mínimo 
garantizar la entrega y puesta en operación del alcance definido como fase 1 del 
proyecto Manzana 6, el cual se puede consultar en el anexo técnico No 4, de los 

presentes TERMINOS DE REFERENCIA. El PRESUPUESTO DETALLADO 

DEFINITIVO - FASE 1, será presentado ante el comité de adquisiciones para su 
aprobación. 

● Aprobación de los procesos constructivos que realizará la ADMINISTRACIÓN 

DELEGADA, para cada una de las especialidades que componen la construcción 
del proyecto, teniendo en cuenta las especificaciones, documentación técnica, 
procedimientos y demás información suministrada, con lo cual se garantice el 
cumplimiento del objeto contractual.  

● Aprobación y entrega de la PROGRAMACIÓN DETALLADA DE OBRA – FASE1, 

la cual no podrá superar de ninguna manera, el tiempo previsto en la Etapa de 

Construcción. En dicho programa se indicará claramente el orden de los trabajos y 

el valor de las inversiones periódicas en la unidad de tiempo seleccionada y se 

identificarán todas las actividades (ítem) que integran el proyecto y la 

interdependencia que existe entre ellas. Adicionalmente, deberá incluir el 

reconocimiento de aquellos procesos de adquisición, traslado, montaje o 

fabricación de materiales o equipos que sean críticos para el desarrollo de los 

trabajos, así como también el período de construcción de sus instalaciones y 

obras provisionales. Se deberá elaborar utilizando un software tipo Project, o 

similar, en un diagrama de barras discriminado por semanas. Como mínimo 

deberá contener: 

● Nombre de las actividades. 
● Cantidad de obra e inversión mensual para cada actividad. 
● Inversión mensual acumulada para todas las actividades. 
● Porcentaje que representa cada partida con respecto al valor total. 
● Duración programada para cada actividad. 
● Precedencias y secuencias 
● Recursos de ejecución 
● Ruta critica 
● Diagrama de Gantt 

● Aprobación y entrega del programa de salud ocupacional y el plan de seguridad 
industrial presentado por la administración delegada. 

● Aprobación y entrega del plan de gestión social presentado por la administración 
delegada.  

● Aprobación y entrega del plan de manejo ambiental, incluye el plan de manejo de 
residuos de la construcción y residuos peligrosos presentado por la administración 
delegada. 

● Aprobación y entrega del plan de calidad del proyecto presentado por la 
administración delegada. el cual deberá contener como mínimo el plan de trabajo 
técnico, administrativo, financiero, contable, jurídico que será implementado para 
la ejecución del contrato. Los contenidos mínimos serán: (i) organigrama del 
proyecto, incluyendo descripción de los cargos y responsabilidades de estos, (ii) 
procedimientos constructivos, (iii) inspecciones y pruebas para el control de 
calidad de los procesos y procedimiento en la construcción del proyecto, (iv) 
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gestión, procedimiento de implementación y control del plan de calidad de la 
construcción acorde a las actividades de obra a ejecutar , (v) la identificación y 
causas de no conformidades durante la construcción del proyecto y la respectiva 
implementación de actividades correctivas, (vi) gestión de comunicaciones del 
proyecto mediante el cual se establecerán los canales de comunicación durante la 
ejecución del proyecto, (vii) manejo de almacén, control de inventarios, control de 
calidad de los insumos, (viii) procedimientos para controlar los cambios del 
proyecto, (ix) procedimientos que se implementarán para el control y manejo 
financiero del contrato (x) presentación de las herramientas tecnológicas que 
serán implementadas por el contratista para garantizar el seguimiento y control 
sobre la ejecución del proyecto y sobre la información. 

● Aprobación y entrega del plan de manejo de tráfico presentado por la 
administración delegada. 

● Aprobación del procedimiento para el manejo contable y tributario, a ser aplicado 
a la subcontratación y suministros, el cual detallara el sistema de facturación a 
implementar y demás procesos, de acuerdo con lo presentado por la 
administración delegada.  

● Aprobación del plan de adquisiciones para el proyecto presentado por la 
administración delegada.  

●  Informe de seguimiento sobre la actualización y vigencia de la autorización de 
intervención arqueológica No. 8674, ante el ICANH. 

● Aprobación de las actas de vecindad en los primeros DIEZ (10) días hábiles de 
ejecución de la obra de todos los predios colindantes y/o aledaños que puedan 
verse afectados por las actividades de la obra, y del estado de las áreas de 
espacio público, vías de acceso y áreas que no serán intervenidas. La suscripción 
de los documentos deberá ser por parte del propietario de los predios o la 
autoridad competente para ello según aplique.  

● Aprobar la coordinación BIM de los estudios y diseños apropiados por el 
contratista y su respectivo modelo, presentando un informe que demuestre la 
suficiencia de la coordinación técnica del modelo realizado por la administración 
delegada.  

● Aprobación del plan de ejecución BIM (BEP) correspondiente a la construcción del 
proyecto; el documento como mínimo deberá contener las estrategias, roles de los 
actores, control del proyecto, herramientas a utilizar y demás actividades 
necesarias para cumplir con los requisitos del nivel de desarrollo del Modelo As 
Built requerido (LOD 500). 

● Informe de seguimiento sobre las estrategias a desarrollar para lograr la 
Certificación LEED del proyecto, a partir de las condiciones planteadas en los 
diseños actuales. 

● Verificar el cumplimiento del trámite de actualización de constructor responsable 
de la Licencia de Construcción ante Curaduría Urbana, a nombre del 

CONTRATISTA.  

1.4.2.1.5  Analizar y conocer a cabalidad todos los documentos técnicos, así como los 
estudios y diseños definitivos que le sean suministrados, de conformidad con las 

instrucciones que le imparta la ANIM. 

1.4.2.1.6 Controlar, exigir y verificar que se cumplan a cabalidad con todas las 
consideraciones, condiciones y especificaciones establecidas en el contrato de obra 

suscrito por la FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A. vocera y administradora 
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del PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PROYECTO MINISTERIOS para “LA 

CONSTRUCCIÓN DE LA FASE 1 DEL EDIFICIO UBICADO EN LA MANZANA 6, DEL 

POLÍGONO 1, DEL PROYECTO MINISTERIOS LOCALIZADO EN LA CIUDAD DE 

BOGOTA D.C. MEDIANTE UN CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA” y 
todos sus documentos técnicos, los cuales hacen parte integral de la documentación 
técnica del proyecto. 

1.4.2.1.7 Elaborar junto con la administración delegada del proyecto el PRESUPUESTO 

DETALLADO DEFINITIVO FASE 1, deberán identificar todas las actividades, recursos, 
y sus cantidades, con las cuales se garantice la ejecución de la totalidad de la obra. En 
el mismo sentido, tendrán la responsabilidad bajo el principio de la diligencia, de 
garantizar la inclusión de actividades con ocurrencia factible, con lo cual la posibilidad 
de tener variaciones presupuestales o ausencias por errores de omisión, se minimicen.   

1.4.2.1.8 Verificar y aprobar el control de cambios o ajustes de los diseños en todas sus 

especialidades, en donde se evidencie la trazabilidad en la necesidad del cambio. En el 

evento que la ADMINISTRACIÓN DELEGADA realice ajustes o actualizaciones de los 

estudios y diseños existentes, la INTERVENTORÍA deberá aprobar el cumplimiento de 

los ajuste o actualizaciones con la normatividad vigente aplicable.  

1.4.2.1.9 Realizar la aprobación del plan detallado de trabajo en el cual se definan, como 

mínimo, las actividades e hitos y el cronograma de ejecución de dichas actividades 

previendo los tiempos que la interventoría deberá tomar también para efectos de la 

revisión y aprobación de los correspondientes productos acordados.  

1.4.2.1.10 Verificar y garantizar el cumplimiento como mínimo a la siguiente normatividad de 
forma integral durante la ejecución del objeto del contrato: i) Norma ISO 9001:2005; ii) 
Norma NSR 10 en todos sus capítulos aplicables; iii) Norma NTC 2050 “Código 
Eléctrico Colombiano”; iv) Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE); v) 
Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público (RETILAP); vi) 
Recomendaciones y estándares de la EIA/TIA; vii) Reglamento Interno de 
Telecomunicaciones (RITEL); viii) Recomendaciones y estándares de las 
ANSI/ASHRAE 62.1 – 2016. (Incluye las adendas ANSI/ASHRAE del anexo K); ix) Guía 
para adopción BIM en las organizaciones, BIM KIT (BIM Forum Colombia); x) Norma 
ISO 19650; xi) Normas nacionales de servicios públicos para tener en cuenta para la 
construcción de edificaciones (xii) Dar cumplimiento a la legislación y normas técnicas 
colombianas vigentes que le sean aplicables al proyecto. 

1.4.2.1.11 Verificar e informar a la supervisión designada por la ANIM, el cumplimiento por 
medio de los informes semanales y mensuales, de los procesos constructivos que 
realizarán los distintos subcontratistas para cada una de las especialidades que 
componen la construcción del proyecto, teniendo en cuenta las especificaciones, 
documentación técnica, procedimientos y demás actividades que garanticen el 
cumplimiento del objeto contractual, los cuales deben estar estrechamente relacionados 
con el plan de adquisiciones del proyecto y el cronograma de ejecución de este. 

1.4.2.1.12 Realizar comités de obra de forma semanal, presentando un informe preciso y 
conciliado con la administración delegada, cuyos contenidos mínimos serán: avance de 
ejecución del objeto del contrato, control y seguimiento de programación, presupuesto y 
metodología BIM, aspectos técnicos, administrativos y demás que sean pertinentes de 
ser tratados. Se deberá contar con la presencia de los profesionales necesarios de 
acuerdo con el momento de ejecución que se encuentre el proyecto.  

1.4.2.1.13  Constatar y verificar la disponibilidad de recursos del contratista de obra (físicos y 



 
  
 
 
 

Página 18 de 176  

 
 

 
 

de personal), conocer y acceder a los documentos inherentes a su realización. 

1.4.2.1.14 Asistir a las reuniones y/o comités que convoque la supervisión del contrato, junto 
con los profesionales adecuados de acuerdo con la temática de la reunión y preparar la 
información que se le requiera. 

1.4.2.1.15 Efectuar las recomendaciones y observaciones que considere oportunas sobre la 
información analizada e identificar posibles imprecisiones, vacíos y en general cualquier 
condición que, según su experiencia, conocimiento, metodologías propuestas y mejores 
prácticas puedan afectar el desarrollo de los contratos, con miras a subsanar estos 
aspectos de manera oportuna. 

1.4.2.1.16 Revisar, avalar y emitir concepto sobre las alternativas técnicas, constructivas o 
sobre las especificaciones de los estudios y diseños apropiados por la administración 
delegada durante el desarrollo del contrato. 

1.4.2.1.17 Verificar y hacer seguimiento del cumplimiento de los trámites ante los operadores 
de comunicaciones, servicios públicos y demás servicios requeridos, para obtener 
permisos incluyendo servicios provisionales cuando se requiera.  

1.4.2.1.18  Revisar y hacer las observaciones o recomendaciones pertinentes, y aprobar 
todos los documentos y entregables realizados por el contratista de obra.  

1.4.2.1.19 Verificar y exigir el cumplimiento de la programación detallada de obra, el cual no 
podrá ser modificada y deberá evaluarse permanentemente, con una periodicidad 
mínima de una semana en el comité de obra. 

1.4.2.1.20 Corroborar las ordenes de pedido de materiales, suministros, equipos y demás 
elementos inherentes a la construcción del proyecto, de igual manera, realizar el 
seguimiento de los equipos y suministros que vayan a ser importados por parte de la 
administración delegada, así como su nacionalización y puesta en obra, de igual forma 
debe conocer y acceder a los documentos relacionados con el proceso. 

1.4.2.1.21 Realizar el control y seguimiento a los rendimientos, desperdicios, mano de obra, 

standby de equipos y maquinaria, con base en el PRESUPUESTO DETALLADO 

DEFINITIVO - FASE 1, garantizando el equilibrio económico del proyecto. 

1.4.2.1.22 Verificar y aprobar de conformidad con el plan de calidad de la 

ADMINISTRACIÓN DELEGADA la calidad de los materiales, las obras ejecutadas, 
servicios prestados, bienes o equipos suministrados, comprobando que los mismos se 
ajusten a los requisitos mínimos previsto en las especificaciones técnicas, normatividad 
vigente según sea el caso. 

1.4.2.1.23  Realizar el seguimiento y validación del Plan de Ejecución BIM (BEP) durante 
todo el proceso de ejecución del proyecto, según el nivel LOD 500 requerido a la 
administración delegada. 

1.4.2.1.24 El CONTRATISTA deberá garantizar el acceso a la plataforma BIM 
COLLABORATE PRO del equipo mínimo necesario para el cumplimiento del objeto del 
contrato 

1.4.2.1.25 Realizar el proceso de revisión y aprobación al control de cambios mediante la 
plataforma BIM COLLABORATE PRO durante el plazo de ejecución de la construcción 
del proyecto. 

1.4.2.1.26 Aprobar y entregar el manual de funcionamiento y mantenimiento de la obra 
incluyendo el plan de mantenimientos a implementar por el operador final, en 
articulación con el modelo BIM final.  

1.4.2.1.27 Aprobar y realizar la entrega de las garantías originales de los elementos y 

equipos suministrados cuyo beneficiario debe ser LA FIDUCIARIA SCOTIABANK 
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COLPATRIA S.A. actuando como vocera y administradora del PATRIMONIO 

AUTÓNOMO FC – PROYECTO MINISTERIOS.  

1.4.2.1.28 Hacer seguimiento a los trámites realizados por el constructor respecto a la 
obtención de la aprobación de la(s) modificación(es) y/o renovación(es) y/o prórroga(s), 
que llegaren a requerirse, de la licencia de construcción, así como la totalidad de las 
demás licencias, permisos, incluido el plan de implantación (Resolución 1284 de 2016), 
plan de monitoreo arqueológico, Resolución 3654 de 2014, estudio de trafico o cualquier 
otro trámite que sea necesario adelantar ante las autoridades competentes, incluidas las 
gestiones y permisos ambientales, que permitan asegurar la correcta ejecución del 
contrato.  

1.4.2.1.29 Verificar que se realice la disposición final de los escombros o materiales 
sobrantes de la obra, en los sitios dispuestos y previamente aprobados por las 
autoridades locales competentes.  

1.4.2.1.30 Realizar control periódico del almacén de la obra y exigir a la administración 
delegada, los inventarios de materiales y demás documentación necesaria para el 
adecuado control de los insumos en la obra.  

1.4.2.1.31 Verificar que la administración delegada, realice adecuadamente la coordinación 

de los subcontratos de obra suscritos, exigiendo la correcta ejecución de la construcción 

del proyecto. 

1.4.2.1.32 Aprobar los avalúos que se hagan para la venta de herramientas, materiales y 

demás elementos sobrantes de la construcción, por parte de la administración delegada 

y verificar la lista de los elementos que deban darse de baja por ser inservibles. 

1.4.2.1.33 Realizar las mediciones y evaluaciones que considere necesarias para garantizar 
y verificar el avance físico de las actividades de construcción del proyecto en relación 
con el cronograma de obra aprobado, el flujo de caja y el plan de adquisiciones del 
proyecto, con el propósito de establecer posibles incumplimientos parciales o definitivos 
en la ejecución del proyecto.  

1.4.2.1.34 Verificar y tomar acciones necesarias para que la administración delegada 

desarrolle el contrato en cumplimiento del PRESUPUESTO DETALLADO DEFINITIVO - 

FASE 1 y de la PROGRAMACIÓN DETALLADA DE OBRA – FASE1 previamente 

aprobado para la entrega del proyecto. 

1.4.2.1.35 Suministrar la dotación del espacio asignado en el campamento de obra para 

desarrollar adecuadamente el correcto cumplimento del objeto del contrato. 

1.4.2.1.36 Determinar las actividades o productos no conformes, defectuosos o mal 

ejecutados y solicitar a la administración delegada la implementación de acciones 

correctivas, procedimientos, metodologías y acciones de trabajo que permitan corregir 

posibles deficiencias en la ejecución del proyecto. 

1.4.2.1.37 Exigir a la administración delegada responder por las reparaciones requeridas 

producto de la ejecución de obras defectuosas, errores u omisiones por parte de la 

administración delegada, su personal o alguno de los subcontratistas asociados al 

proyecto 

1.4.2.1.38 Exigir a la administración delegada la toma de muestras, ejecución de los ensayos 

de laboratorio y demás pruebas necesarias para garantizar el cumplimiento normativo y 

técnico de los materiales, insumos, equipos y demás elementos y actividades que 

componen el proyecto, la INTERVENTORÍA realizará el análisis y emitirá su concepto 
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mediante un informe ante la supervisión que dé cuenta de los resultados y se 

establezcan las recomendaciones o acciones a realizar por parte de la administración 

delegada. 

1.4.2.1.39 Verificar los certificados de los equipos y maquinaria que requieran, tales como 

equipos de topografía y medición, bien sea del fabricante o del laboratorio debidamente 

certificado. 

1.4.2.1.40 Verificar la conexión completa y funcional de la edificación a las redes de servicios 
públicos domiciliarios requeridos para el adecuado funcionamiento de la edificación, 
incluyendo telefonía básica conmutada e internet, conforme a los diseños realizados 
para tal fin. 

1.4.2.1.41 Atender los requerimientos solicitados por la supervisión técnica independiente 
del proyecto, documentando claramente los procesos, procedimientos y mejoras 
realizadas producto de las solicitudes realizadas. 

1.4.2.1.42 Exigir las pruebas de calidad necesarias para garantizar el control de calidad de 
los materiales y de los procesos constructivos utilizados en la obra de acuerdo con la 
frecuencia, especificaciones técnicas del proyecto y el plan de calidad aprobado y 

avalado por la INTERVENTORÍA. 

1.4.2.1.43 Elaborar y entregar el PRESUPUESTO DETALLADO DEFINITIVO TOTAL, una 

vez se cuente con la aceptación del PRESUPUESTO DETALLADO DEFINITIVO - 

FASE 1, el contratista y la interventoría deberán elaborar el presupuesto de las 
actividades no incluidas en la fase 1, con el fin de consolidar un presupuesto detallado 
total del proyecto Manzana 6. Para la entrega de este producto, se tendrá un plazo 

máximo de UN (1) mes a partir de la aceptación del presupuesto fase 1 y tendrá como 
fin, ser presentado ante el comité de adquisiciones para su aprobación. 

1.4.2.1.44 Expedir los documentos que certifiquen el cumplimiento de las obligaciones 
contractuales, de la administración delegada, subcontratistas, proveedores y demás 
contratos asociados al proyecto requeridos para efectos de autorizaciones de pago. 

1.4.2.1.45 Garantizar el cumplimiento de las funciones directivas, administrativas y 
financieras de la por parte de la administración delgada realizando la aprobación del 
estado de cuentas. 

1.4.2.1.46 Advertir oportunamente los riesgos que puedan afectar la eficacia del contrato y 
tomar las medidas necesarias para mitigarlos de acuerdo con el ejercicio de la etapa de 
planeación de identificación de riesgos y el manejo dado a ellos en los documentos del 
proceso. 

1.4.2.1.47 Exigir a la administración delegada y a los contratos derivados, las buenas y 
correctas prácticas constructivas inherentes a cada actividad a ejecutar, con el fin de 
garantizar la calidad y estabilidad de las mismas. Lo anterior deberá ser exigido por el 
Interventor en coherencia con los tiempos de ejecución, y con la anticipación suficiente 
para que los requerimientos sean recibidos antes de la ejecución de las actividades. 

1.4.2.1.48 Garantizar la calidad constructiva de cada una de las actividades del proyecto a 
ejecutar por la administración delegada y los contratos derivados, responsabilizándose 
del seguimiento, control y exigencia que conlleve al cumplimiento técnico, normativo del 
proyecto y a garantizar la estabilidad de la obra 

1.4.2.1.49 Las demás obligaciones propias de un contrato de interventoría, que sean 
necesarias para cumplir el objeto contractual. 
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1.4.2.2  OBLIGACIONES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO 
 

1.4.2.2.1 Contratar por su cuenta y riesgo el personal requerido para la interventoría, 
cumpliendo con las especificaciones técnicas, el perfil profesional o técnico requerido, la 
experiencia general, específica y dedicación exigida, según el caso, así como la 
logística y los equipos necesarios para cumplir con el objeto contractual, previa 
aprobación de la interventoría. 

1.4.2.2.2 Mantener durante toda la ejecución del contrato el personal mínimo ofrecido y 

requerido, cumpliendo con las calidades técnicas o profesionales, la experiencia general 

y específica exigida. En todo caso, la INTERVENTORÍA deberá contar con los 

profesionales o técnicos requeridos, para cumplir con el objeto contractual con la 

dedicación solicitada. Cualquier cambio que se realice en el personal ofrecido deberá 

contar con la aprobación de la supervisión del contrato. El nuevo técnico o profesional 

deberá tener un perfil igual o superior a aquel que será reemplazado. 

1.4.2.2.3 Allegar las hojas de vida del personal propuesto junto con sus anexos y 

certificaciones según lo contenido en la descripción del numeral 2.15 PERSONAL 

MÍNIMO de los TERMINOS DE REFERENCIA para el respectivo aval de la 

SUPERVISIÓN del contrato, en los CINCO (5) días hábiles siguientes a la suscripción 

del mismo. 

 
Durante la ejecución de los trabajos se deberán mantener los siguientes tiempos de respuesta 
sobre las solicitudes realizadas así: 
 

● CINCO (5) días hábiles para componentes técnicos.   

● TRES (3) días hábiles para componentes administrativos. 
 

Dichas solicitudes pueden ser realizadas por la ADMINISTRACIÓN DELEGADA, 

SUPERVISIÓN TÉCNICA INDEPENDIENTE y la SUPERVISIÓN del contrato. 

1.4.2.2.4 Diligenciar de acuerdo con sus competencias la bitácora de la ejecución del 

contrato 

1.4.2.2.5 Presentar reportes diarios en donde se presente por parte de la 

INTERVENTORÍA el avance de obra y deberá consignar todas las observaciones, 

sugerencias que estime conveniente, adicionalmente el informe presentado debe 

contener un registro fotográfico del estado de la obra, el informe deber remitirse vía 

correo electrónico a la supervisión del contrato. 

1.4.2.2.6 Presentar informes semanalmente en donde la INTERVENTORÍA registre el 

avance de ejecución del proyecto, actividades aprobadas de acuerdo con la 

programación de obra, evaluación del contratista respecto al componente ambiental, 

componente social y todas las actividades técnicas desarrolladas durante el periodo del 

informe, este deberá remitirse vía correo electrónico a la supervisión del contrato.  

1.4.2.2.7 Presentar informes mensuales, en los primeros CINCO (5) días hábiles de cada 

mes, ante la SUPERVISIÓN del contrato y deberá contener como mínimo: 

● Resumen de las actividades realizadas en el periodo. 
● Avance de cada una de las actividades programadas, realizando el control, 

verificación y el cumplimiento de la programación detallado de obra, en 
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coordinación con la metodología BIM. 
● Registro de las actividades realizadas de acuerdo con el avance del mes, 

presentando los avances registrados de conformidad con el cronograma de 
actividades aprobado para cada uno de los subcontratos. 

● Balance del cumplimiento de obligaciones por parte de la administración 
delegada. 

● Relación del personal empleado en la ejecución del contrato. 
● Registros fotográficos y fílmicos (time-lapse) del avance de la obra. 
● Copia de la bitácora de obra. 
● Informe de control del presupuesto detallado de obra. 

● Informe de todas las actividades de la implementación del PLAN DE LA 

CALIDAD. 

● Informe detallado del PLAN DE ADQUISICIONES 
● Resultados de los ensayos de calidad de materiales y demás pruebas que 

demuestren la calidad de los trabajos ejecutados. 
● Informe del manejo ambiental. 

● Informe de gestión financiera del proyecto, el cual debe presentar el FLUJO DE 

CAJA REAL de ejecución presupuestal del proyecto. 
● Informe de gestión social. 
● Informe de gestión arqueológica. 
● Informe de seguridad industrial y salud en el trabajo. 
● Presentar paz y salvos sobre el extracto bancario que certifique el cumplimento de 

los pagos efectuados por la administración delegada en el periodo 
inmediatamente anterior. 

● Presentar un balance del presupuesto informando, como mínimo, el valor de los 
recursos invertidos por la administración delegada y el remanente de cada uno 
de los hitos de pago establecidos en el contrato.  

● Control de inspección y ensayos de calidad de los materiales, cuando 
corresponda. 

● Relación detallada del cumplimiento de la dedicación del personal mínimo fijo y 

personal mínimo variable del contrato de INTERVENTORIA. 
● Acreditación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 

2002, que se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales relativos al 
Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios al Servicio Nacional 
de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF y las 
cajas de compensación familiar, cuando corresponda. 

1.4.2.2.8 Cumplir con los manuales, procedimientos, metodologías y demás directrices 
definidas por la supervisión técnica independiente del proyecto. 

1.4.2.2.9 Entregar un informe final de interventoría junto con los correspondientes anexos y 

soportes, para revisión y aprobación de la supervisión del contrato asignado por la 

ANIM, como requisito para la suscripción del Acta de Liquidación, el informe deberá 

contener como mínimo la siguiente información.  

a) Estado de terminación del contrato de administración delegada y de los 

subcontratos suscritos. 

b) Resumen de las modificaciones contractuales que fueron durante el tiempo de 

ejecución del contrato (se deben incluir los soportes de estas). 

c) Estado de entrega y recibo a satisfacción de la obra objeto del contrato de 
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administración delegada. 

d) Valor final del contrato de administración delegada e interventoría. 

e) Balance final de liquidación de obra, en donde se relacionen las cantidades 

ejecutadas por el contratista de administración delegada. 

f) Copia del acta de entrega y recibo a satisfacción por cada uno de los espacios 

que componen la obra. 

g) Revisión y firma de planos finales de obra, documentos de mantenimiento y 

todo documento relacionado en la entrega del contrato de obra. 

h) Estado de la entrega de las redes de servicios públicos domiciliarios a las 

entidades competentes. 

1.4.2.2.10 Elaborar, suscribir y tramitar las actas que se requieran desde el inicio de la 
construcción del proyecto y hasta la liquidación de los subcontratos asociados al 
proyecto, Incluidas las actas a satisfacción del proyecto. 

1.4.2.2.11 Recibir a satisfacción las actividades ejecutadas por los subcontratistas y la 
administración delegada, incluido los suministros y servicios requeridos para el 
proyecto. 

1.4.2.2.12 Presentar a la supervisión designada por la ANIM, informes detallados de 
ejecución de las actividades efectuadas por el contratista de obra, de conformidad con 
las indicaciones que le dé la ANIM. 

1.4.2.2.13 Elaborar en conjunto con la administración delegada la liquidación de los 
subcontratos suscritos en el marco del cumplimiento del objeto del proyecto, se deben 
presentar como soporte de la liquidación todas las actas de recibo a satisfacción por 

parte de la INTERVENTORÍA. 

1.4.2.2.14 Elaborar el proyecto de liquidación del contrato objeto de la administración 
delegada y remitirla a la ANIM para su revisión y aprobación final junto con la totalidad 
de los soportes y paz y salvos a los que haya lugar según la naturaleza del contrato, en 
ninguna circunstancia podrá superar la vigencia del contrato. 

1.4.2.2.15 Elaborar el proyecto de liquidación del contrato objeto de la interventoría en un 

tiempo máximo de TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO contados a partir de la fecha de 

terminación de este y remitirla a la ANIM para su revisión y aprobación final junto con la 
totalidad de los soportes y paz y salvos a los que haya lugar según la naturaleza del 
contrato. 

1.4.2.2.16 Realizar y controlar los asuntos administrativos y financieros que condicionan el 
contrato y la contratación derivada, teniendo en cuenta la disponibilidad efectiva y la 
ejecución de los recursos presupuestales. 

1.4.2.2.17 Realizar semanalmente la actualización de la información requerida en la 
plataforma del sistema de información designada por la supervisión del contrato. 

1.4.2.2.18 Elaborar y entregar a la ANIM los informes de ejecución de actividades que 

soporten la aprobación de los pagos del contrato de administración delegada, 

subcontratistas, proveedores, prestadores de servicio y demás pagos asociados a la 

ejecución del contrato previa radicación de las facturas.  

1.4.2.2.19 Verificar y realizar seguimiento al trámite de pagos hasta su aprobación, previo 

conocimiento informado a la ANIM y sin perjuicio de la revisión que deba adelantar la 

supervisión del contrato de manera previa al trámite de pagos. 

1.4.2.2.20 Hacer la revisión, análisis, de los informes y de los requisitos para dar trámite a 

los hitos de pago y presentar alertas (en caso de que se presenten), de las actividades y 
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productos entregados por el contratista de obra, hasta el recibo a satisfacción de las 

obras por parte de la INTERVENTORÍA. 

1.4.2.2.21 Controlar, distribuir y registrar la información física y digital que emita el contratista 

de obra, para lo cual requerirá implementar las herramientas de hardware, software que 

permitan el seguimiento, control y análisis de la información que sea entregada por el 

mismo. 

1.4.2.2.22 Garantizar y exigir el cumplimiento de los subcontratos celebrados por la 
administración delegada, velando por el cumplimiento de las obligaciones contractuales 
relacionadas para cada subcontrato, verificando la consecución de las pólizas y 
garantías exigidas que se deriven de la contratación, con las vigencias y porcentajes 
requeridas para cada uno de ellos 

1.4.2.2.23 Cumplir con las normas vigentes sobre seguridad industrial para la ejecución del 
contrato. 

1.4.2.2.24 Velar porque los subcontratistas que ejecuten labores directamente relacionadas 
con el objeto de este contrato cumplan con las obligaciones laborales que la ley exige 
para con los empleados a su servicio. 

1.4.2.2.25 Realizar el(los) requerimientos a la administración delegada en caso de 
incumplimientos contractuales y/o del cronograma de obra, en los que deberá 
establecer un término para el cumplimiento de la(s) obligación(es) y/o presentar un plan 

de contingencia. Si el (los) incumplimiento(s) persisten, la INTERVENTORÍA deberá 
informar de inmediato a la supervisión con el fin de comunicar el siniestro a la compañía 

aseguradora en los TRES (3) DÍAS siguientes a la ocurrencia de este. Una vez surtido 

el efecto del(los) requerimiento(s), la INTERVENTORÍA deberá enviar a la supervisión, 
un informe técnico sobre el posible incumplimiento del contratista y una tasación de 

perjuicios ocasionados y la respectiva recomendación a la ANIM, así mismo deberá 
enviar copia de los requerimientos a la administración delegada. 

1.4.2.2.26 Asegurar desde sus competencias que en el proceso administrativo y de 
negociación para adquirir bienes y/o servicios, se cumplan los principios de 
transparencia, moralidad, economía, planificación, rapidez, responsabilidad, eficacia y 
calidad. 

1.4.2.2.27 Entregar en medio físico y digital, todos los documentos concernientes a la 
ejecución del contrato. 

1.4.2.2.28 Garantizar la búsqueda, manejo y aplicación de descuentos en las negociaciones 
por parte de la administración delegada. Garantizar las condiciones y gastos asociados 
a la suscripción del contrato y pago de las garantías. 

1.4.2.2.29 Garantizar el control de los rendimientos y desperdicios de los insumos de obra, 
en atención a los definidos en el presupuesto detallado, implementando los controles y 
estrategias consensuadas con la interventoría, para lograr su equilibrio. 

1.4.2.2.30 Realizar el control sobre la mano de obra, equipos, herramientas, materiales, y 
demás recursos de ejecución del contrato, con lo cual se garantice el correcto 
aprovechamiento de los mismos, para no generar sobrecostos que afecten el 
presupuesto del contrato. 

1.4.2.2.31 Garantizar el ejercicio administrativo desde sus competencias en la búsqueda y 

negociación de las suscripciones de los subcontratos de obras, insumos, materiales y 

demás asociados a la construcción del proyecto, cumpliendo los principios de 

transparencia, planeación, celeridad, responsabilidad, eficacia y calidad.  

1.4.2.2.32 Garantizar la presentación en los tiempos establecidos y con los estándares de 



 
  
 
 
 

Página 25 de 176  

 
 

 
 

calidad requeridos de la documentación elaborada por la administración delegada para 

el cumplimiento del objeto del contrato. 

1.4.2.2.33 Designar y mantener en el sitio de la obra y durante el tiempo que, a juicio del 
contratista, sea necesario, al personal mínimo definido en el proceso. 

1.4.2.2.34 Las demás obligaciones propias de un contrato de interventoría, que sean 
necesarias para cumplir el objeto contractual. 

 
 

1.4.2.3  OBLIGACIONES DE CARÁCTER FINANCIERO 
 

1.4.2.3.1 Emitir concepto y aval sobre el cumplimiento de los requisitos establecidos para el 
desembolso de los respectivos pagos al contrato de obra, así como verificar y realizar 
seguimiento al trámite de pagos hasta su aprobación, previo conocimiento informado a 

la ANIM y sin perjuicio de la revisión que deba adelantar la supervisión del contrato de 
manera previa al trámite de pagos.  

1.4.2.3.2 Aprobar el pago de las cuentas de los subcontratistas, proveedores, prestadores 
de servicio y demás relacionados con la ejecución del proyecto, según las condiciones 

establecidas en el contrato que tiene por objeto “LA CONSTRUCCIÓN DE LA FASE 1 

DEL EDIFICIO UBICADO EN LA MANZANA 6, DEL POLÍGONO 1, DEL PROYECTO 

MINISTERIOS LOCALIZADO EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. MEDIANTE UN 

CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA” 

1.4.2.3.3 Verificar que la administración delegada garantice las condiciones de facturación 
que se establezcan en el contrato. 

1.4.2.3.4 Realizar la aprobación y garantizar el cumplimiento del FLUJO DE CAJA, 

presentado por la administración delegada con base en la PROGRAMACIÓN DE 

OBRA, el PRESUPUESTO DETALLADO y el PLAN DE ADQUISICIONES, que 

contenga de forma detallada; actividades, valores y plazos. 

1.4.2.3.5 Asumir el pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral 

del personal que contrate para la ejecución del contrato, lo mismo que el pago de 

honorarios, impuestos, gravámenes, aportes y servicios de cualquier género que 

establezcan las leyes colombianas y demás erogaciones necesarias para la ejecución 

del contrato. Es entendido que todos estos gastos han sido estimados por la 

INTERVENTORÍA e incluidos en la postulación. 

1.4.2.3.6 Aprobar la contabilidad de la obra a facturación, los comprobantes de egreso, los 
contratos y demás documentos de soporte de la gestión administrativa, correspondiente 
a la contratación derivada del proyecto. 

1.4.2.3.7 Garantizar el cumplimiento del marco normativo tributario y contable atribuido al 
objeto del contrato y sobre la contratación derivada y de conformidad con su actividad 
económica. 

1.4.2.3.8 Desarrollar las actividades administrativas y de cierre contable necesario que 
permita el cierre final del proyecto, que incluye las actividades administrativas, contables 
y tributarias, en la etapa de liquidación del contrato. 

1.4.2.3.9 Garantizar el manejo profesional de los asuntos laborales, contables y tributarios. 

1.4.2.3.10 Verificar el cumplimiento por parte de la administración delegada de las 

obligaciones tributarias nacionales y distritales ante la DIAN, Secretaría de Hacienda 

Distrital y las entidades que determinen nuevas obligaciones tributarias, verificando que 
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se presente la documentación exigida por la ANIM.  

1.4.2.3.11 El contratista mantendrá durante el tiempo de ejecución y vigencia del contrato, el 
personal contable y tributario requerido para garantizar la ejecución de este 
componente. Así mismo, atenderá como mínimo: eventuales requerimientos de las 
autoridades fiscales, tramitación de documentos, informes de gestión, respuesta a 

observaciones de la supervisión de LA ANIM, o de la Fiducia y auditorias, entre otros. 

1.4.2.3.12 Evaluar permanentemente los recursos y costos del proyecto y presentarlos a la 

supervisión del contrato, informando oportunamente a la ANIM, acerca de cualquier 

variación asociada a los costos directos de la construcción. 

1.4.2.3.13 Garantizar el debido manejo y control administrativo y financiero, de la cuenta 
bancaria exclusiva para el manejo de los recursos del costo directo de la construcción - 
fase 1. 

1.4.2.3.14 Realizar el manejo conjunto de la cuenta bancaria que abrirá el contratista 
administrador delegado de manera exclusiva para el manejo de los recursos inherentes 
al costo directo de la construcción. Se deberá plantear entre las dos partes al Comité de 
Adquisiciones la metodología para cumplir con esta obligación 

1.4.2.3.15 Las demás obligaciones propias de un contrato de interventoría, que sean 
necesarias para cumplir el objeto contractual. 

 

1.4.2.4  OBLIGACIONES DE CARÁCTER JURÍDICO 
 

1.4.2.4.1 Aprobar las garantías exigidas sobre la subcontratación por parte de la 

ADMINISTRACIÓN DELEGADA, las cuales ampararan siempre a la 

ADMIINISTRACIÓN DELEGADA y a LA FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA 

S.A. vocera y administradora del PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PROYECTO 

MINISTERIOS, entidades que oficiaran siempre como beneficiarias de las pólizas, 
manteniendo vigente los mecanismos de cobertura del riesgo que se exijan por el 
tiempo pactado en el contrato, así como de las modificaciones que se presenten en la 
ejecución de este. 

1.4.2.4.2 Verificar las garantías exigidas sobre la subcontratación por parte de la 

ADMINISTRACIÓN DELEGADA, las cuales ampararan siempre la ADMIINISTRACIÓN 

DELEGADA y a LA FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A. vocera y 

administradora del PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PROYECTO MINISTERIOS, 
entidades que oficiaran siempre como beneficiarias de las pólizas; manteniendo vigente 
los mecanismos de cobertura del riesgo que se exijan por el tiempo pactado en el 
contrato, así como de las modificaciones que se presenten en la ejecución de este. 

1.4.2.4.3 Vigilar las fechas de vencimiento de las garantías que respalden la ejecución del 
contrato suscrito con el constructor, las cuales deben permanecer vigentes durante todo 
el desarrollo del proyecto, así mismo hacer seguimiento a las obligaciones relacionadas 
con el sistema de seguridad social y parafiscales, así como las demás obligaciones 
contractuales y legales a cargo del constructor, solicitando, si es del caso ajustes a los 
mismos. 

1.4.2.4.4 Exigir el cumplimiento por parte de la ADMINISTRACIÓN DELEGADA de las 
obligaciones relacionadas con la consecución de las pólizas, seguros y garantías que se 
desprendan de los subcontratos de obra, verificando que se mantengan vigentes los 
amparos según lo establecido en el contrato.  

1.4.2.4.5 Responder por el pago de multas establecidas por las diferentes autoridades, que 
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afecten la celebración, ejecución y liquidación del contrato y las actividades que de él se 
deriven. Estos pagos deben soportarse con las certificaciones correspondientes. 

1.4.2.4.6 Indemnizar y/o asumir todo daño o perjuicio que se cause a LA FIDUCIARIA 

SCOTIABANK COLPATRIA S.A. vocera y administradora del PATRIMONIO 

AUTÓNOMO FC – PROYECTO MINISTERIOS, o a terceros, o al personal contratado 
para la ejecución del contrato, por causa o con ocasión del desarrollo de este. 

1.4.2.4.7 Responder por cualquier tipo de reclamación, judicial o extrajudicial, que instaure, 

impulse o en la que coadyuve el personal o los subcontratistas a su servicio contra LA 

FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A. vocera y administradora del 

PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PROYECTO MINISTERIOS, y/o la ANIM, por causa o 
con ocasión del contrato. 

1.4.2.4.8 El CONTRATISTA se encargará de todas las contrataciones que involucren el 
desarrollo del objeto del contrato con el fin de llevarla hasta su culminación, en 
cumplimiento a la legislación colombiana que le sea aplicable. 

1.4.2.4.9 Revisar y aprobar los proyectos de minuta de los subcontratos de obra civil, 
suministro de equipos y demás subcontratos asociados con la ejecución del proyecto, 
suscritos con la administración delegada.  

1.4.2.4.10 Informar a LA FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A. vocera y 

administradora del PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PROYECTO MINISTERIOS de 
posibles incumplimientos de la administración delegada y/o 
subcontratistas/proveedores, elaborar y presentar los soportes correspondientes. 

1.4.2.4.11 Garantizar un manejo legal y profesional de los asuntos laborales, financieros, 
contables y tributarios. 

1.4.2.4.12 Asesorar a LA FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A. vocera y 

administradora del PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PROYECTO MINISTERIOS y LA 

ANIM, desde la competencia jurídica en el marco del contrato, cuando se considere 
necesario por el CONTRATANTE. 

1.4.2.4.13 Acompañar a LA FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A. vocera y 

administradora del PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PROYECTO MINISTERIOS y LA 

ANIM, cuando sea necesario imponer multas a la administración delegada, de 

conformidad con los procedimientos establecidos contractualmente para tal fin. 

1.4.2.4.14 Consolidar la argumentación y presentar los soportes documentales que 

justifiquen cualquier incumplimiento ocasionado por la ADMINISTRACIÓN DELEGADA 

y/o cualquier subcontratista asociado a la ejecución del proyecto. 

1.4.2.4.15 Suscribir las actas generadas durante la ejecución del contrato para documentar 

las reuniones, acuerdos y controversias entre las partes, así como las actas parciales 

de avance, actas parciales de recibo y actas de recibo final. 

1.4.2.4.16 Las demás obligaciones propias de un contrato de interventoría, que sean 
necesarias para cumplir el objeto contractual. 

 

1.5 GESTION DE ADQUISICIONES 

 

El CONTRATISTA ADMINISTRADOR DELEGADO deberá elaborar el PLAN DE 

ADQUISICIONES en la etapa de PRECONSTRUCCIÓN, el cual será aprobado por la 

INTERVENTORÍA y posteriormente presentado ante el COMITÉ DE ADQUISICIONES para su 
aprobación final.  
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La INTERVENTORÍA deberá realizar el control y seguimiento al plan de adquisiciones, que 

incluye garantizar el control del PRESUPUESTO DETALLADO DEFINITIVO – FASE 1. 
 

Para la evaluación y aprobación del plan de adquisiciones, la INTERVENTORÍA deberá tener en 
cuenta: 
 

1.5.1 OBJETIVOS:  
 

• Estructurar el plan de adquisiciones garantizando la implementación de los principios de 
transparencia, economía, planeación, responsabilidad, selección objetiva, eficiencia, y 
efectividad, en cada una de sus acciones 

• Definir la metodología, clasificación, requerimientos, requisitos, formalidades y 
condiciones para la gestión de las adquisiciones de todos los bienes, servicios, 
suministros, y demás recursos, necesarios para la ejecución material del proyecto 
Manzana 6 – fase 1, por parte de la administración delegada, el cual será aprobado por la 
interventoría y finalmente por el comité de adquisiciones.  

• Planificar la gestión de las adquisiciones del proyecto, documentando las decisiones de 
las adquisiciones del proyecto, especificando la metodología para delimitar a los 
proveedores potenciales. 

• Estructurar un proceso de planeación con el cual se puedan efectuar las adquisiciones. 

• Controlar las adquisiciones mediante la gestión en la cual se monitorea la ejecución, los 
cambios, correcciones y cierres de los contratos. 

• Implementar estrategias para llevar un control eficiente del PRESUPUESTO 

DETALLADO DEFINITIVO - FASE 1, que garantice como mínimo la ejecución total de 
las actividades definidas en el alcance de la fase 1 del proyecto. 

• Asegurar el flujo adecuado e ininterrumpido de los materiales, suministros y servicios 
requeridos, en las calidades, cantidades y tiempos necesarios para cumplir con el objeto 
del contrato. 

• Garantizar la búsqueda, manejo y aplicación de descuentos en las negociaciones de los 
subcontratos y/o suministros, conservando los estándares de calidad y los tiempos de 
entrega requeridos. 

• Lograr las mejores condiciones de relación precio, calidad y cumplimiento para el 
proyecto. 

• Plantear estrategias operacionales para controlar la ejecución y evitar manejos 
incorrectos en el desarrollo del contrato. 

  

1.5.2 CONTENIDO MÍNIMO DEL PLAN DE ADQUISICIONES PARA SER APROBADO POR 

LA INTERVENTORÍA Y EL COMITÉ DE ADQUISICIONES: 

 

• Identificación de las necesidades del proyecto, a nivel de especificaciones técnicas, 
requerimientos de calidad, seguridad y conformidad, que definen los recursos a gestionar 
para el proyecto.  

• Estrategias, programación, protocolos, procesos y procedimientos a implementar para 
lograr la gestión de las necesidades del proyecto.  
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• Definición de las metodologías que el contratista administrador delegado implementará 
para la administración, control y seguimiento de los diferentes tipos de adquisiciones que 
hayan sido definidos para el proyecto. 

• Proceso para llevar a cabo la liquidación de las contrataciones derivadas de las 
adquisiciones, con garantías suficientes de haber cumplido a satisfacción los objetivos 
iniciales en las calidades, tiempos, costos definidos. 

• Elaborar la PROGRAMACION DE GESTIÓN DE ADQUISICIONES, en articulación con 

la PROGRAMACIÓN DETALLADA DE OBRA – FASE1 y con las condiciones del 
mercado. Se deberán incluir los tiempos previos de la subcontratación, estructuración de 
las convocatorias, análisis de las ofertas, realización de comités de adquisiciones, y 
demás momentos que infieren en el logro de los objetivos. 

• Flujo de caja específico para la gestión de las adquisiciones, con base en el 

PRESUPUESTO DETALLADO DEFINITIVO – FASE 1. 

• Garantías a ser requeridas a los diferentes tipos de adquisiciones a ser gestionadas, 
tomando de base las definidas en este documento. 

• Lineamientos para establecer las posibles formas de pago de los subcontratos y 
suministros, que puedan ser factibles, acorde con las condiciones definidas en este 
documento. 

• Definición de los modelos de las minutas o documentos de vinculación jurídica, acorde a 
las diferentes modalidades que serán utilizadas para la gestión de las adquisiciones.  

• Definir posibles hitos de control del PRESUPUESTO DETALLADO DEFINITIVO – FASE 

1 durante el desarrollo del contrato, en donde se verificarán las posibles variaciones 
justificadas del mismo. 

• Parámetros de selección, conductos regulares, entregas, devoluciones, pagos, proceso 
de facturación, etc. 

• Formatos a utilizar para cada uno de los pasos a desarrollar durante los procesos de 
gestión de adquisiciones tales como: cuadro comparativo, análisis de cotizaciones, 
solicitud de cotizaciones, etc. 

• Plantear puntos de control del balance del Presupuesto de Obra de modo que con 
anticipación a las decisiones del Comité de Adquisiciones se puedan prever posibles 
variaciones en la versión del presupuesto inicialmente aprobado. 
 

1.5.3 CONDI

CIONES PARA LA GESTIÓN DE ADQUISICIONES: 
 

• La forma de pago de los subcontratos podrá considerar pago de anticipos o pagos 
anticipados siempre y cuando el contratista administrador delegado, argumente la 

necesidad inminente ante el COMITÉ DE ADQUISICIONES, el cual será la instancia final 
de aprobación de los mismos. La forma de pago de los subcontratos podrá ser 
establecida mediante hitos definiendo claramente los entregables y soportes que 
justificarán el pago respectivo. 

• La forma de pago de los subcontratos podrá considerar pagos quincenales. 

• Los suministros de insumos y/o equipos podrán plantear como forma de pago anticipos o 

pagos anticipados como parte de la negociación, autorizados por el COMITÉ DE 

ADQUISICIONES 

• Se conformará el COMITÉ DE ADQUISICIONES ante el cual la administración delegada, 
deberá presentar los procesos respectivos y se realizará la votación correspondiente.  
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• Las adquisiciones de bienes y/o servicios cuyo valor sea menor a $ 50.000.000, podrán 

ser aprobadas por la INTERVENTORÍA en el marco del comité de obra, luego de un 
proceso de gestión que como mínimo cuente con dos cotizaciones y los demás soportes 
que sustenten la toma de decisiones. Estas adquisiciones deberán estar definidas en el 
plan de adquisiciones. 

• Exigir a los proveedores y subcontratistas los catálogos, manuales de mantenimiento y 
recomendaciones relevantes. 

• Las adquisiciones de bienes y/o servicios cuyo valor sean mayor o igual a $50.000.000, 
deberán ser aprobadas por el comité de adquisiciones previo proceso realizado por el 
contratista. 

• Todos los subcontratos serán celebrados por la administración delegada, el cual 

responderá en todos los casos ante la FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A. 

como vocera y administradora del PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PROYECTO 

MINISTERIOS. En este sentido, será el responsable directo del manejo incluido su 
control primario, desarrollo y materialización constructiva. 

• Los subcontratos serán negociados siempre por la administración delegada, con la 

aprobación. previa del COMITÉ DE ADQUISICIONES. 

• La administración delegada elaborará las minutas o documento jurídico que soporta las 

contrataciones, el cual deberá contar con la aprobación de la INTERVENTORIA, 
garantizando el cumplimiento de las normas legales vigentes aplicables a los procesos 
respectivos.  

• La administración delegada contrae la obligación de buscar las mejores condiciones de 
calidad y precio para cada suministro o subcontrato, prestándole especial atención a la 
preselección de proponentes serios, calificados y experimentados. 

• En el marco del COMITÉ DE ADQUISICIONES, la ANIM podrá proponer oferentes o 
proveedores, adicionales a ser incluidos en los procesos. 

• El alcance de los términos específicos para cada suministro o subcontrato, la 
preselección de los proveedores, las condiciones de pago, la expedición de las garantías 
y los demás asuntos procedimentales de cada negocio, deberán ser concertados 

previamente entre la administración delegada, la INTERVENTORÍA y finalmente con el 

COMITÉ DE ADQUISICIONES, quien estará a su disposición para brindar apoyo, 
resolver dudas y tomar decisiones. 

• Garantizar en las contrataciones derivadas, el cumplimiento de las normas relativas a 
seguridad social, seguridad industrial, componente ambiental y social.  

• Exigir en las subcontrataciones como mínimo un equipo técnico idóneo que garantice la 
correcta ejecución de las actividades que le sean contratadas. La responsabilidad de que 
este personal cumpla será de la administración delegada, quien tendrá que ejercer los 
controles y seguimientos propios al objeto. 

• Incluir en las negociaciones, periodos de mantenimientos de equipos, garantías de 
postventas, garantías extendidas o similares 

• La INTERVENTORÍA asume la responsabilidad de revisar el texto de cada subcontrato 
antes de la firma: objeto, alcance, cuantía, condiciones de pago, garantías exigidas, 
plazos previstos, multas pactadas, cláusulas de subordinación al contrato principal.  

• El plan de adquisiciones podrá presentar variaciones o actualizaciones, previa 

aprobación por parte del COMITÉ DE ADQUISCIONES. 

• La facturación de la contratación derivada deberá ser emitida a nombre de la 
administración delegada y esta será la responsable de su contabilización, tributación, y 
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declaración ante las entidades competentes. La INTERVENTORÍA deberá revisar y 
aprobar cada pago, garantizando la correcta aplicación de las leyes vigentes,  

• La administración delegada, deberá realizar la selección concertada del abanico de 

proponentes invitados en el COMITÉ DE ADQUISICIONES. 

• La administración delegada deberá preparar los términos para cotizar y condiciones 

específicas de subcontratación, delimitar cantidades, acordar plazos y pactar 

condiciones, presentación del proyecto, y demás elementos que aporten a lograr las 

cotizaciones. Este proceso deberá contar con la aprobación de la INTERVENTORIA. 

 

1.5.4 MODIFICACIÓN DE ESPECIFICACIONES, MAYORES CANTIDADES DE OBRA, 

ÍTEMS NUEVOS SOBRE EL PRESUPUESTO DETALLADO DEFINITIVO – FASE 1: 
 

• La ANIM podrá modificar algunas de las especificaciones del proyecto, invocando 
razones de conveniencia o facilidad constructiva, por decisión propia, motivación de la 
interventoría, o sugerencia del contratista.  

• Las modificaciones factibles en el Presupuesto Detallado Definitivo – Fase 1 podrán 
ser: 
- Ítems que se reemplazan o modifican  
- Ítems que se eliminan que no se remplazan 
- Mayores cantidades de obra 

- Ítems nuevos, no incluidos en el PRESUPUESTO DETALLADO DEFINITIVO - FASE 

1 

• Las modificaciones serán motivadas y aprobadas en el COMITÉ DE ADQUISICIONES.  

• El comité de obra, será la primera instancia para tratar cualquier condición variable de las 
antes planteadas y podrá tomar decisiones imperativas siempre garantizando el equilibrio 
financiero de la obra. Sin embargo, la aprobación es exclusiva del comité de 
adquisiciones. 

• Cuando se deban tomar decisiones en relación con las anteriores modificaciones, la 
administración delegada y la interventoría deberán ser previsivos. Ellos contraen la 

obligación de proyectar las desviaciones con respecto al PRESUPUESTO DETALLADO 

DEFINITIVO - FASE 1, (base de control de costos), verificar el impacto sobre la 
disponibilidad de recursos certificados y recomendar la priorización del gasto, en caso de 
vislumbrase algún déficit.  

• Para los ítems nuevos, la administración delegada deberá elaborar el análisis de precio 

unitario y presentar para revisión de la interventoría, previo al COMITÉ DE 

ADQUISICIONES. 

• En el marco del COMITÉ DE ADQUISICIONES se tomará la decisión que más le 
convenga a la obra, adoptando la especificación, detalle y precio que para cada caso en 
particular le aplique. 

• El COMITE DE ADQUISICIONES, podrá confirmar la especificación inicial, o podrá tomar 
una decisión de modificación de especificación, detalle, y precio, variando los estándares 

de calidad contemplados en el PRESUPUESTO DETALLADO DEFINITIVO - FASE 1 y 
en las especificaciones iniciales.  

• Imprevistos: Serán cubiertos por el contratante en razón a la modalidad contractual, 
siempre y cuando no sean imputables al contratista o a los subcontratistas. 

 



 
  
 
 
 

Página 32 de 176  

 
 

 
 

1.5.5 GARANTIAS DE LOS SUBCONTRATOS DERIVADOS 
 
Las garantías exigidas a la contratación derivada de la gestión de las adquisiciones, cuyo 
contratante será el contratista administrador delegado, deberá amparar siempre al contratista 

administrador delegado, LA FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A. vocera y 

administradora del PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PROYECTO MINISTERIOS, y a LA ANIM, 
y deberá ser propuesta por el contratista administrador delegado, previo concepto de 
interventoría, ante el comité de adquisiciones donde se realizará la aprobación respectiva. En 
todo caso las garantías a ser exigidas deberán ser definidas según aplique acorde a los objetos 
de contratación, modalidad de subcontratación y/o riesgos a ser mitigados, considerando como 
base el siguiente listado general: 
 

AMPARO SEGÚN APLIQUE CUANTÍA MÍNIMA VIGENCIA MÍNIMA PRIMA A CARGO DE 

BUEN MANEJO Y CORRECTA 

INVERSIÓN DEL ANTICIPO O 

DEVOLUCIÓN DE PAGO 

ANTICIPADO (cuando esta modalidad 
de pago aplique y sea 
 aprobado por comité de 
adquisiciones): 

En cuantía equivalente al 
CIEN POR CIENTO (100%) 
del valor del anticipo o la 
suma anticipada 

 Igual al plazo del 
contrato y seis (6) 
meses más 

Subcontratista del costo 
directo de la construcción 
fase 1 

CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 
En cuantía equivalente al 
TREINTA POR CIENTO 
(30%) del valor del contrato  

 Igual a su plazo y 
seis (6) meses más 

Subcontratista del costo 
directo de la construcción 
fase 1 

SALARIOS, PRESTACIONES 

SOCIALES E INDEMNIZACIONES 

LABORALES:  

En cuantía equivalente al 
DIEZ POR CIENTO (10%) 
del valor del contrato  

Igual a la vigencia del 
CONTRATO y TRES 
(3) AÑOS MÁS 

Subcontratista del costo 
directo de la construcción 
fase 1 

RESPONSABILIDAD CIVIL 

EXTRACONTRACTUAL 

  

En cuantía equivalente al 
TREINTA POR CIENTO 
(30%) del valor del contrato 

igual a la vigencia del 
CONTRATO y SEIS 
(6) meses más 

Subcontratista del costo 
directo de la construcción 
fase 1 

ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA 

OBRA:  

En cuantía equivalente al 
TREINTA POR CIENTO 
(30%) del valor del contrato  

 Cinco (5) años a 
partir de la 
finalización del 
contrato y firma del 
acta de entrega a 
satisfacción de 
ambas partes 

Subcontratista del costo 
directo de la construcción 
fase 1 

CALIDAD DE LOS BIENES / 

SUMINISTROS.  

En cuantía equivalente al 
TREINTA POR CIENTO 
(30%) del valor del contrato  

La garantía del 
fabricante, sin que 
exceda 5 años 

Subcontratista del costo 
directo de la construcción 
fase 1 

CALIDAD DE LOS SERVICIOS 

PRESTADOS:  

En cuantía equivalente al 
TREINTA POR CIENTO 
(30%) del valor del contrato 

Con una vigencia de 
dos (2) años 
contados a partir de 
la fecha de recibo 
definitivo de los 
bienes o servicios. 

Subcontratista del costo 
directo de la construcción 
fase 1 

CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE 

LOS BIENES O EQUIPOS 

SUMINISTRADOS.  

En cuantía equivalente al 
TREINTA POR CIENTO 
(30%) del valor del contrato 

La garantía del 
fabricante, sin que 
exceda 5 años 

Subcontratista del costo 
directo de la construcción 
fase 1 

SUMINISTRO DE REPUESTOS  
En cuantía equivalente al 
VEINTE POR CIENTO 
(20%) del valor del contrato 

Dos (2) años 
contados a partir de 
la fecha de recibo a 
satisfacción del 
suministro. 

Subcontratista del costo 
directo de la construcción 
fase 1 

 

Nota 1:  El Contratista en cumplimiento a la ejecución del plan de adquisiciones, deberá 
plantear las garantías a ser exigidas según apliquen. La interventoría deberá verificar y 
conceptuar ante el comité de adquisiciones, donde se tomarán las decisiones finales. 
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1.5.6 ESTRUCTURAS ORGANIZACIONALES: 

 

• COMITÉ DE OBRA: Instancia que permite realizar la coordinación técnica, 
administrativa, en la ejecución de la obra, y la toma de decisiones relativas a la misma. 
Servirá de intermediario para facilitar los acuerdos y agilizar definiciones relativas al 
componente técnico del proyecto.   

 
o Integración:  

- Contratista Administrador Delegado  
- Interventoría  
- Supervisión de LA ANIM y/o Apoyo a la Supervisión 
- Supervisión técnica independiente 
- Especialistas  
- Subcontratistas 

o Secretaría Técnica del Comité: 
- Interventoría 

o Sesiones:  
Este Comité deberá realizarse como mínimo una vez a la semana o cuando sea 
requerido previa justificación de su convocatoria.  

o Actas de Comité: 
La elaboración, control y manejo de las actas de comité, será responsabilidad de la 
interventoría, garantizando el seguimiento y verificación de la atención de los 
compromisos que se pacten en las mismas. Al final de cada sesión será firmada por 
todas las personas que hayan asistido. 
 
El contenido del comité de obra estará bajo la responsabilidad del contratista y la 
interventoría, como mínimo será: recorrido a la obra, componente administrativo, 
componente técnico, control presupuesto y programación, solicitudes de recursos, 
gestión de pagos, gestión de adquisiciones, control SISOMA, componente social. 

 

• COMITÉ DE ADQUISICIONES: Instancia que se encarga principalmente de:  
 

- Aprobar el PRESUPUESTO DETALLADO DEFINITIVO - FASE 1. 
- Aprobar las variaciones a que haya lugar, del presupuesto de obra, garantizando el 

equilibrio del costo directo de la construcción y el cumplimiento del alcance fase 1 
como mínimo. 

- Aprobar el plan de adquisiciones. 
- Verificar el seguimiento y control al plan de adquisiciones. 
- Control del presupuesto de obra. 
- Control sobre el flujo de caja,  
- Definición de los proveedores o subcontratistas mediante votación, tomando de base 

la información que sea presentada por el contratista. 
- Validar las gestiones del contratista que definan ahorros positivos al presupuesto. 
- Autorización de pagos inherentes al costo directo de la construcción. 
- Demás actividades relacionadas en los términos de referencia. 
- Las demás que considere el contratante 
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o Conformación:  

- Contratista Administrador Delegado – 1 Voto  
o Director/a de obra o a quien delegue – 1 Voto 

 
- La ANIM – 2 Votos 

o Dirección General o su delegado – 1 Voto 
o Subdirección de Estudios y Ejecución de proyectos o su delegado – 1 Voto 

o Secretaría Técnica del Comité: 
- Interventoría 

o Sesiones 
Este Comité deberá realizarse cada vez que sea definido en el plan de adquisiciones 
o sea requerido, previa justificación de su convocatoria.  

o Actas de Comité 
La elaboración, control y manejo de las actas de comité, será responsabilidad de la 
interventoría, garantizando el seguimiento y verificación de la atención de los 
compromisos y decisiones que se pacten en las mismas. Al final de cada sesión será 
firmada por todas las personas que hayan asistido. 

 

1.6 VALOR Y FORMA DE PAGO DEL CONTRATO 

 

1.6.1 VALOR DEL CONTRATO  

 

El valor total del CONTRATO cuyo objeto corresponde a “REALIZAR LA INTERVENTORÍA 

INTEGRAL PARA EL SEGUIMIENTO TÉCNICO, ADMINISTRATIVO, FINANCIERO, 

CONTABLE, TRIBUTARIO Y JURÍDICO AL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO LA 

CONSTRUCCIÓN DE LA FASE 1 DEL EDIFICIO UBICADO EN LA MANZANA 6, DEL 

POLÍGONO 1, DEL PROYECTO MINISTERIOS LOCALIZADO EN LA CIUDAD DE BOGOTA 

D.C. MEDIANTE UN CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA”, será el presentado en 
la postulación económica de acuerdo con el formulario No. 2 “Postulación Económica” de los 

TÉRMINOS DE REFERENCIA, incluido el valor de los el IVA y los demás impuestos, tasas, 
gravámenes y/o contribuciones establecidas por las diferentes autoridades nacionales, 
departamentales, distritales o municipales, que se generen con ocasión a la celebración, 

ejecución y/o liquidación del CONTRATO. 
 

Nota 1: Los conceptos de gasto y/o actividades no contempladas en este numeral no formarán 
parte de la remuneración por concepto de gestión del contratista. 

Nota 2: El personal final y el factor multiplicador, hará parte de la oferta económica a calificar, y 
cada postulante deberá estudiar y definir cuáles son sus gastos, para responder técnica y 
administrativamente por la obra. Estos deben quedar claros en la oferta. 

Nota 3: Si para cumplir el tiempo contractual se deben considerar jornadas ampliadas, inclusive 
dominicales y festivos, estas deberán ser consideradas en los costos propios del proyecto y no 
serán objeto de reclamaciones posteriores. 

Nota 4: Los valores de la postulación económica deberán ser considerados como fijos sin 
formula de reajuste y no serán objeto de adición presupuestal en la ejecución.  
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1.6.2 FORMA DE PAGO  
 

El valor del CONTRATO cuyo objeto es: “REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA 

EL SEGUIMIENTO TÉCNICO, ADMINISTRATIVO, FINANCIERO, CONTABLE, TRIBUTARIO Y 

JURÍDICO AL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO LA CONSTRUCCIÓN DE LA FASE 1 

DEL EDIFICIO UBICADO EN LA MANZANA 6, DEL POLÍGONO 1, DEL PROYECTO 

MINISTERIOS LOCALIZADO EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C., BAJO EL SISTEMA DE 

ADMINISTRACIÓN DELEGADA”, se pagará de la siguiente manera:  

 

I) COSTO FIJO HASTA EL TREINTA Y CINCO POR CIENTO (35%) DEL VALOR DEL 

CONTRATO:  
 
Los costos fijos de interventoría se facturarán mes vencido en valores iguales de acuerdo 

con el plazo establecido, contra la aprobación y recibo a satisfacción por parte de la 

supervisión, del informe mensual de interventoría, en el cual se muestre el detalle del 

avance de las obras en el respectivo periodo, así como el balance general del 

cumplimiento de obligaciones por parte del contratista de obra y el detalle de las 

actividades desarrolladas como interventoría. En estos pagos se deberá contemplar el 

IVA.  

 

El pago será realizado por LA FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A. vocera y 

administradora del PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PROYECTO MINISTERIOS en un 

plazo máximo de TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO siguientes a la radicación en LA 

FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A., vocera y administradora del 

PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PROYECTO MINISTERIOS, previa aprobación por la 

supervisión del contrato.  

 

II) COSTO VARIABLE HASTA EL SESENTA Y CINCO POR CIENTO DEL VALOR DEL 

CONTRATO (65%): 
 

a. PAGO POR HITOS  
 

Pagos hasta por el NOVENTA (90 %) DEL VALOR DEL COSTO VARIABLE, el cual será 

cancelado acorde a los siguientes HITOS, considerando el plazo máximo, contado a partir 

de la firma del acta de inicio del contrato, de acuerdo con la siguiente tabla: 

Hito No.  Descripción  %  

Plazo (meses) 

máximo de 

cumplimiento del 

HITO  

HITO 1  

Los productos de la etapa de pre-construcción 100% aprobados por 
la interventoría. 
Contratación de los suministros del 100% del acero y del 100% del 
concreto del proyecto. 
Subcontratos del 100% cimentación profunda, excavación y 
cimentación (placa supresión)  

5%  2  
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Los soportes para la gestión de pagos de esta forma son: 
 

• Informe de ejecución de actividades del hito que se solicita sea pagado, debidamente 
revisado y aprobado por la supervisión. En caso que el informe presente 
observaciones, estas deberán ser corregidas por el contratista y ser entregadas 

nuevamente a la supervisión para su revisión y aprobación. La ANIM no recibirá 
facturas por fuera de las fechas máximas establecidas para recepción de las mismas, 
por errores o retardos en la entrega de documentación. 

• Certificación de cumplimiento emitida por la interventoría aprobada por la supervisión 

• Soportes técnicos que evidencien el cumplimiento del hito (minutas de contratos, actas 
de comités, actas parciales, memorias de cantidades de obra, certificados de calidad, 
o similares) 

• Certificación de encontrarse a paz y salvo en materia de aportes al sistema general de 
seguridad social y parafiscales durante los últimos seis (06) meses, expedida por el 
representante legal o revisor fiscal según sea el caso.  

• Paz y salvo de los pagos a proveedores y/o subcontratistas del hito a pagar, emitido 

por el subcontratista de obra y avalado por la INTERVENTORÍA. 
 

b. Un pago por la suma equivalente al CINCO POR CIENTO (5%) DEL VALOR COSTO 

VARIABLE, incluido el IVA y los demás impuestos, tasas, gravámenes y/o 
contribuciones (como son entre otros, Estampilla Pro-universidad Nacional de 
Colombia art 6 Ley 1106 de 2006 y Ley 1697 de 2013 y Fondo Nacional de Seguridad 
y Convivencia Ciudadana, Fonsecon Ley 1941 de 2018 prorrogó la vigencia de las 
Leyes 418 de 1997, 548 de 1999, 782 de 2002, 1106 de 2006 y 1421 de 2010). 
Establecidas por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o 
municipales, que se generen con ocasión a la celebración, ejecución y/o liquidación del 
contrato, según su aplicación sobre los conceptos identificados en la ejecución 
presupuestal, contra entrega, aprobación y recibo a satisfacción por parte de la 

supervisión designada por la ANIM, de la entrega final y recibo a satisfacción de los 
siguientes documentos: 

 
 

HITO 2  

Ejecución y aprobación por la interventoría del 100% de las 
actividades de pilotaje, 100% de la excavación de los dos sótanos.  
Subcontrato del 100% de estructura, 100% de redes húmedas y 
100% de redes secas  

25%  7  

HITO 3  
Ejecución y aprobación por la interventoría del 100% del capítulo de 
cimentación.  

20%  13  

HITO 4  
Ejecución y aprobación por la interventoría del 50 % del capítulo de 
redes húmedas  

10%  21  

HITO 5  
Ejecución y aprobación por la interventoría del 100 % del capítulo 
de estructura  

20%  24  

HITO 6  
Ejecución y aprobación por la interventoría del 50 % del capítulo de 
instalación de ventanería, y del 70% del capítulo de redes secas  

10%  27  

HITO 7  
Ejecución y aprobación por la interventoría del 100 % del capítulo 
de mampostería y sobre pisos   

10%  28  
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• Informe final de ejecución de obra, el cual como mínimo deberá contener:  

• Descripción y resumen de las actividades ejecutadas en desarrollo de la obra.  

• Documentación técnica de lo realizado: Bitácora de obra.  

• Registro fotográfico final, incluido todo el registro fílmico. 

• Planos récord tipo definitivos de construcción de la totalidad del proyecto en pliego y en 
una escala reducida, pero legible. Deberá entregar según aplique, planos arquitectónicos 
de plantas por pisos, detalles y diseños adicionales y aclaraciones a las que haya lugar, 
hidrosanitarios por pisos y esquema vertical y eléctricos por pisos y diagrama unifilar. 
Adicionalmente se deberá entregar entre otros y en general todos planos necesarios, 
durante la adecuación de la obra. 

• Pruebas de funcionamiento y conectividad en las redes de instalaciones de los equipos 
instalados. 

• Entrega de los manuales de funcionamiento y mantenimiento de todos los elementos 
suministrados y materiales usados. 

• Entrega de las garantías originales de los elementos y equipos suministrados. 

• Entrega de todos los documentos concernientes a la ejecución del contrato, memorias de 
cálculo, registro fotográfico, planos definitivos de construcción, modelo BIM actualizado 
(As Built) con el nivel de desarrollo LOD 500. 

• Cierre de actas de vecindad, deberá ser igual el número de actas de vecindad suscritas 
al inicio. 

• Entrega del cierre de los trámites, gestiones y permisos ambientales requeridos durante 
la ejecución del contrato. 

• Entrega de las correspondientes garantías, conforme con la fecha de recibido a 
satisfacción de la obra, junto con el recibo que acredite su pago y previamente 
aprobadas. 

• Presupuesto final ejecutado, con cantidades de obra ejecutadas discriminadas por cada 
subcontrato de obra o suministros realizados con ocasión de la ejecución del proyecto. 

• Acta de recibo a satisfacción del contrato de obra, evidenciando la entrega de la 
terminación de las obras y su recibo a satisfacción por parte de la interventoría. 

• Entrega de la liquidación de la totalidad de los subcontratos celebrados por el 

CONTRATISTA ADMINISTRADOR DELEGADO con ocasión de la ejecución del 
proyecto. 

• Todo lo anterior con la debida aprobación y recibo a satisfacción por parte de la 
interventoría. 

 

c. Un pago equivalente al CINCO POR CIENTO (5%) DEL VALOR DEL COSTO 

VARIABLE, ejecutado, e IVA y los demás impuestos, tasas, gravámenes y/o 
contribuciones (como son entre otros, Estampilla Pro universidad Nacional de 
Colombia art 6 Ley 1106 de 2006 y Ley 1697 de 2013 y Fondo Nacional de Seguridad 
y Convivencia Ciudadana, Fonsecon, Ley 1941 de 2018 prorrogó la vigencia de las 
Leyes 418 de 1997, 548 de 1999, 782 de 2002, 1106 de 2006 y 1421 de 2010). 
Establecidas por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o 
municipales, que se generen con ocasión a la celebración, ejecución y/o liquidación del 
Contrato, según su aplicación sobre los conceptos identificados en la ejecución 
presupuestal, contra la suscripción del acta de liquidación del contrato. 
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Nota 1: EL CONTRATISTA deberá tener en cuenta que los pagos se realizarán una vez se 

cuente con los recursos en el PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PROYECTO MINISTERIOS. 
 

Nota 2: El Valor del presente CONTRATO se pagará de conformidad con la ejecución y 

aprobación de cada uno de los HITOS DE PAGO establecidos. No se pagarán actividades que 
no estén ejecutadas bajo las especificaciones técnicas de la obra y que hayan sido ejecutadas 
sin haber sido revisadas y aprobadas por la interventoría de la obra, razón por la cual, tanto el 

CONTRATISTA como la INTERVENTORÍA deben ser expeditos en la presentación y aprobación 
respectivamente de dichas actividades. 
 

Nota 3: Cualquier pago inherente al contrato se realizarán previa presentación del respectivo 
informe de ejecución de actividades, debidamente aprobado por la supervisión, el cual deberá 
acompañarse de las facturas con los siguientes soportes: 
 

● Informe de ejecución de actividades del periodo facturado, debidamente firmado por el 
representante legal de la interventoría. En caso que el informe presente observaciones, 
estas deberán ser corregidas por el contratista y ser entregadas nuevamente a la 

supervisión para su revisión y aprobación. La ANIM no recibirá facturas por fuera de las 
fechas máximas establecidas para recepción de las mismas, por errores o retardos en la 
entrega de documentación. 

● Descripción y resumen de las actividades ejecutadas en desarrollo del contrato. 
● Acta de corte parcial de ejecución de obra correspondiente al periodo facturado, donde se 

evidencie la cantidad de obra total contratada, obra ejecutada en el periodo y acumulada 
hasta la fecha de corte.   

● Acta de interventoría correspondiente al periodo facturado, donde se evidencie el porcentaje 
de obra total contratada, porcentaje ejecutado en el periodo y acumulado hasta la fecha de 
corte.  

● Memorias debidamente diligenciadas y claras donde se muestre la cantidad de obra 
ejecutada en el periodo a pagar. 

● Documentación técnica de lo realizado: – Bitácora de obra – Plano récord de obra 
debidamente aprobados por la interventoría. 

● Entrega del modelado récord (As Built) de las actividades ejecutadas 
● Registro fotográfico, incluido registro fílmico de las grabaciones Time-Lapse y grabaciones 

aéreas. 

● Soportes técnicos, administrativos, contables que soporten la ejecución o desarrollo de la 
actividad que se cobra.  

● Certificación de encontrarse a paz y salvo en materia de aportes al sistema general de 
seguridad social y parafiscales durante los últimos seis (06) meses, expedida por el 
representante legal o revisor fiscal según sea el caso. 

● Soportes de planillas de seguridad social del personal. 
● Todos los documentos relacionados en el correspondiente pago. 

 

Nota 4: El contratista deberá presentar para revisión y aprobación de la supervisión, su factura 

del periodo de corte con sus respectivos soportes, en los PRIMEROS TRES (3) DÍAS HÁBILES 

DE CADA MES. En caso de no ser aprobada la factura, la supervisión hará su devolución a 
través de comunicación formal al contratista, informando los motivos que originaron dicha 

devolución. Todas las facturas se cancelarán en los TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO 
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siguientes a la radicación en LA FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A., vocera y 

administradora del PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PROYECTO MINISTERIOS, previa 
aprobación por parte de la supervisión del contrato. 
 

Nota 5: El último pago correspondiente al CINCO POR CIENTO (5%) del valor del costo 
variable, se realizará previa presentación del respectivo informe de ejecución de actividades, 
debidamente aprobado por parte de la supervisión del contrato, el cual deberá acompañarse de 
la factura con los siguientes soportes: 
 
✓  Acta de liquidación del presente contrato. 
✓ Informe final que mínimo deberá contener los siguientes capítulos: 

 

Capítulo I: Antecedentes y descripción general del contrato 
 

Capítulo II. Licencias y /o permisos requeridos para el desarrollo del contrato, así como paz y 
salvos con las diferentes empresas de servicio público o con las entidades requeridas para la 
aprobación final del contrato.  
 

Capítulo III: Cantidades de obra ejecutadas, discriminando las mayores cantidades de obras 
ejecutadas y obras adicionales. Relación de metas físicas ejecutadas y no ejecutadas.  
 

Capítulo IV. Control de calidad. En este capítulo se deben anexar los formatos relacionados con 
el cumplimiento de especificaciones técnicas, control equipos de medición, resultados de 
ensayos de laboratorio, las demás necesarias de acuerdo con la naturaleza del proyecto.  
 

Capítulo V. Control adquisiciones. En este capítulo se deberán anexar los controles realizados 
al plan de adquisiciones, desde su componente administrativo, técnico, jurídico, financiero. 
Incluye las actas de liquidación de los subcontratos derivados,  
 

Capítulo VI. Aspectos logísticos: Personal del contratista, equipo utilizado por el contratista, 
cumplimiento de la normativa vigente en materia de seguridad y salud en el trabajo y seguridad 
industrial.  
 

Capítulo VII. Cumplimiento de aspectos ambientales y sociales requeridos en el desarrollo del 
contrato.  
 

Capítulo VIII Aspectos presupuestales y legales del contrato - balance de ejecución 
presupuestal y facturación del contrato. Modificaciones realizadas al contrato. Actualización y 
verificación de garantías en aspectos post-contractuales 
 

Capítulo IX- Contrato de Interventoría. En este capítulo se deben presentar generalidades, 
facturación, recursos de la interventoría, control de calidad.  
 

Anexos. Estos deben ser: a) Presupuesto y balance general del contrato. b) Análisis de precios 
unitarios de los ítems originales, así como de los ítems de precios extras fijados durante la 
ejecución del contrato. c) Licencias y permisos obtenidos. d) Paz y salvos con las empresas de 
servicios públicos y/o empresas requeridas para la aprobación final del contrato. e) Planos 
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récord del proyecto donde se visualice tanto lo ejecutado como lo no ejecutado: perfiles 
estructurales, planos de taller etc. f) Actas suscritas (acta de iniciación, suspensión, reiniciación, 
terminación, entrega y recibo a satisfacción de la obra). g) Registros fotográficos y/o fílmicos en 
ejecución y finales tanto de lo ejecutado como de lo no ejecutado (con fechador). h) Manual de 
mantenimiento y conservación o recomendaciones especiales que sean necesarios para la 
conservación de los bienes entregados. i) Libro o bitácora del contrato. j) Formato de evaluación 
de proveedores. k) Modelado récord (As Built) del proyecto. l) Los demás documentos que se 
consideren pertinentes por parte de la supervisión designada.  
 

Capítulo X Certificación del cumplimiento de la normatividad vigente aplicable al contrato de 
obra objeto de vigilancia por parte de la interventoría. A continuación, se relacionan las normas:  
 
i) Normas NSR 10, ii) Norma NTC 5926-1, iii) Criterios para las Inspecciones de Ascensores, 
Escaleras Mecánicas, Andenes Móviles y Puertas Eléctricas, iv) Normas NTC 6047 – 
Accesibilidad al Medio Físico. Espacios del Servicio al Ciudadano en la Administración Pública, 
v) Normas NTC 4145 Accesibilidad de la Personas al Medio Físico. Edificios, escaleras, vi) 
Normas NTC 4140 Accesibilidad de las Personas al Medio Físico. Edificios, pasillos, corredores, 
vii) Norma NTC 1500 “Código Colombiano de Fontanería”, viii) Norma NTC 2050 “Código 
Eléctrico Colombiano, Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (Retie), ix) Reglamento 
Técnico de Iluminación y Alumbrado Público (Retilap), x) Recomendaciones y estándares de la 
EIA/TIA, xi) Reglamento Interno de Telecomunicaciones (Ritel), xii) Recomendaciones y 
estándares de la ASHRAE 90.1-2016 sobre eficiencia energética, xiii) Recomendaciones y 
estándares bioclimáticos, aplicables para el uso final de la edificación, recomendaciones y xiv) 
Estándares de la ANSI/ASHRAE 62.1 – 2016. (Incluye las adendas ANSI/ASHRAE del anexo K), 
xv) Demás normativa técnica vigente en Colombia que le aplique según las características del 
proyecto. 
 

Capitulo XI. Componente BIM  
 

III) COSTO DIRECTO DE LA CONSTRUCCIÓN – FASE 1 
 
El contratista administrador delegado, deberá abrir una cuenta bancaria de uso exclusivo para la 

ejecución del contrato, en la cual LA FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A., vocera y 

administradora del PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PROYECTO MINISTERIOS, desarrollará la 
operación del costo directo de la construcción fase 1, de acuerdo con lo aprobado en el comité 

de adquisición, y previa aprobación de la interventoría, y la supervisión de la ANIM. 
 

Entre el contratista administrador delegado y la interventoría, se deberá definir la metodología de 

manejo de la cuenta, en lo relativo a los desembolsos que se realizarán desde la cuenta 

bancaria de la administración delegada. En este sentido lo que se busca es que toda 

transferencia que sea realizada desde esta cuenta tenga la aprobación de la Interventoría y será 

esta última quien garantice el correcto control de los recursos del COSTO DIRECTO DE LA 

CONSTRUCCIÓN. La metodología deberá ser aprobada en el Comité de Adquisiciones. 

 

Para la gestión de estos desembolsos, se han establecido los siguientes lineamientos: 

• El periodo de pagos será quincenal. Podrán existir pagos extraordinarios, previa aprobación 
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del Comité de Adquisiciones. 

• El Contratista presentará, previa aprobación de la interventoría, la relación de pagos del 

siguiente periodo al Comité de Adquisiciones, para su aprobación.  

• En la Relación de pagos deberá indicarse a qué categoría de contratos corresponde el 

respectivo cobro. 

• Los pagos de contratos de suministro, suministro e instalación, obra o servicios, se realizarán 

previa presentación del informe de ejecución de actividades con aprobación de la 

Interventoría, el cual deberá acompañarse como mínimo de los siguientes soportes según le 

aplique: 

o Pago Anticipado o Anticipos o Pagos de primeros hitos de Suministros: 
- Plan de inversión del Pago Anticipado o Anticipo o hitos iniciales, aprobado por 

interventoría.  
- Programa de adquisición o ejecución, que incluya como mínimo según el caso lo 

acordado en el Comité de Adquisiciones. 
- Soportes técnicos, administrativos, contables, que den cumplimiento para el pago, 

según el tipo de contrato. 
- Aprobación de las garantías relativas al pago, con el soporte de pago. 

 
o Contratos de Suministro e instalación o Mano de Obra u Obra: 

- Informe de ejecución de actividades del periodo facturado previamente revisado y 
aprobado por la Interventoría. En caso de que el informe presente observaciones 
estas deberán ser corregidas por el contratista y nuevamente ser entregadas a la 
interventoría para su revisión y aprobación El informe como mínimo deberá contener: 
información administrativa financiera del contrato, descripción y resumen de las 
actividades ejecutadas en el desarrollo del contrato, documentación técnica de lo 
realizado, entrega de los planos récord (As Built) o soporte BIM de las actividades 
ejecutadas, registro fotográfico. 

- Acta de corte parcial de obra, correspondiente al periodo de obra facturado donde se 
evidencie la cantidad de obra total contratada, obra ejecutada en el periodo, y 
acumulada hasta la fecha de corte. 

- Memorias de cantidades de obra debidamente diligenciadas, de las actividades 
ejecutadas en el periodo facturado, aprobadas por la interventoría. 

- Soportes del cumplimiento del Plan de Calidad de las actividades realizadas, 
aprobados por la interventoría, tales como: aceptación de producto o actividad, 
resultados de pruebas, ensayos o laboratorios realizados con el análisis y aprobación, 
certificados de calidad, certificados de calibración de equipos o instrumentos 
utilizados, soportes del estado de la maquinaria o equipos utilizados en el proceso y 
demás requisitos definidos en las normas técnicas colombianas. 

- Certificación de paz y salvo en materia de aportes al sistema general de seguridad 
social y parafiscales durante el periodo facturado, incluyendo los soportes de planillas 
de pago. 

- Factura con el soporte de la liquidación contable y tributaria a la que haya lugar, 
aprobada por la interventoría. 

- Otros que sean solicitados en el Comité de Adquisiciones. 
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o Suministros: 

- Informe de ejecución de actividades del periodo facturado previamente revisado y 
aprobado por la Interventoría. En caso de que el informe presente observaciones 
estas deberán ser corregidas por el contratista y nuevamente ser entregadas a la 
interventoría para su revisión y aprobación El informe como mínimo deberá contener: 
información administrativa financiera del contrato, descripción y resumen de las 
actividades ejecutadas en el desarrollo del contrato,  documentación técnica de lo 
suministrado, entrega de los planos récord (As Built) o soporte BIM de las actividades 
ejecutadas(cuando aplique según suministro) , soporte de la requisición, registro 
fotográfico. 

- Remisiones de los despachos con la aceptación del producto, soporte de ingreso al 
almacén, estado del inventario al corte de la factura, aprobados por la interventoría. 

- Soportes del cumplimiento del Plan de Calidad de los suministros realizados, 
aprobados por la interventoría, tales como: aceptación de producto o actividad, 
resultados de pruebas, ensayos o laboratorios realizados con el análisis y aprobación, 
certificados de calidad, y demás requisitos definidos en las normas técnicas 
colombianas. 

- Factura con el soporte de la liquidación contable y tributaria a la que haya lugar, 
aprobada por la interventoría. 

- Otros que sean solicitados en el Comité de Adquisiciones 
 

o Servicios: 
- Informe de ejecución de actividades del periodo facturado previamente revisado y 

aprobado por la Interventoría. En caso de que el informe presente observaciones 
estas deberán ser corregidas por el contratista y nuevamente ser entregadas a la 
interventoría para su revisión y aprobación El informe como mínimo deberá contener: 
información administrativa financiera del contrato, descripción y resumen de las 
actividades ejecutadas en el desarrollo del contrato,  documentación técnica del 
servicio, entrega de los planos récord (As Built) o soporte BIM de las actividades 
ejecutadas(cuando aplique según servicio), registro fotográfico. 

- Soportes del cumplimiento del Plan de Calidad de los servicios realizados, aprobados 
por la interventoría, tales como: aceptación de producto o actividad, resultados de 
pruebas, ensayos o laboratorios realizados con el análisis y aprobación, certificados 
de calidad, certificados de calibración de equipos o instrumentos utilizados, soportes 
del estado de mantenimiento de la maquinaria o equipos utilizados para el servicio, y 
demás requisitos definidos en las normas técnicas colombianas. 

- Factura con el soporte de la liquidación contable y tributaria a la que haya lugar, 
aprobada por la interventoría. 

- Otros que sean solicitados en el Comité de Adquisiciones 
 

Nota 6:  La ANIM no recibirá facturas por fuera de las fechas máximas establecidas para 
recepción de las mismas, por errores o retardos en la entrega de la documentación. 
 

Nota 7: Todos los pagos derivados del COSTO DIRECTO DE LA CONSTRUCCIÓN - FASE 1, 

deberán contar con la aprobación de la INTERVENTORIA. La ANIM no gestionará pagos que no 
cuenten con la aprobación respectiva del equipo técnico, contable, financiero y jurídico, de la 
interventoría. 



 
  
 
 
 

Página 43 de 176  

 
 

 
 

 

1.7 PRESUPUESTO ESTIMADO  

  

Se ha estimado, para el cumplimiento del objeto del CONTRATO derivado del presente proceso 

de invitación pública, un presupuesto estimado de hasta OCHO MIL NOVECIENTOS 

CUARENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS DIECISÉIS MIL DIEZ PESOS MCTE ($ 

8.944.216.010) incluido el IVA  y los demás impuestos, tasas, gravámenes y/o contribuciones 

(como son entre otros, Estampilla Pro universidad Nacional de Colombia - Art. 6 Ley 1106 de 

2006 y Ley 1697 de 2013- y Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana 

FONSECON - Leyes 1941 de 2018, 418 de 1997, 548 de 1999, 782 de 2002, 1106 de 2006 y 
1421 de 2010) establecidas por las diferentes autoridades nacionales, departamentales, 
distritales o municipales, costos directos e indirectos, que se generen con ocasión a la 

celebración, ejecución y/o liquidación del CONTRATO con cargo al PATRIMONIO AUTÓNOMO 

FC – PROYECTO MINISTERIOS 

 

 

PRESUPUESTO ESTIMADO INTERVENTORIA 

COSTO FIJO DE INTERVENTORIA $ 2.532.042.454 

COSTO VARIABLE DE INTERVENTORIA $4.984.105.454 

IVA $1.428.068.102 

TOTAL PRESUPUESTO ESTIMADO INTERVENTORÍA $8.944.216.010 

 

 

Nota 1: No serán tenidas en cuenta para la evaluación y asignación de puntaje, las 
postulaciones económicas cuyo valor supere el presupuesto máximo estimado, razón por la cual 
en el evento que se presente un valor mayor al presupuesto máximo estimado, estas serán 
rechazadas. 

 

Nota 2: Tampoco serán tenidas en cuenta para la evaluación y asignación del puntaje las 
postulaciones económicas presentadas cuyo valor sea inferior en un 5% del correspondiente 

presupuesto estimado para el presente proceso, razón por la cual, será rechazada. 

 

Nota 3: El postulante deberá aportar la postulación económica en archivo digital editable con 
extensión xls, para realizar las correspondientes verificaciones. 

 

1.8 PLAZO DE EJECUCIÓN Y VIGENCIA 

 

El plazo de ejecución del CONTRATO será de TREINTA Y UN (31) MESES contados a partir de 
la fecha de la suscripción del Acta de Inicio, previo cumplimiento de los requisitos de 
perfeccionamiento y ejecución. Este plazo incluye las Etapas de Pre-Construcción y 
Construcción, del CONTRATISTA Administrador Delegado, bajo las siguientes consideraciones, 

que deberán ser controladas y cumplidas por parte del INTERVENTOR: 
 

ETAPA DE PRE – CONSTRUCCIÓN: La etapa de pre-construcción iniciará su ejecución, a 
partir de la firma del acta de inicio, lo cual deberá realizarse dentro de los cinco (5) días hábiles 
siguientes a la legalización de los requisitos de ejecución.  La duración de esta etapa será hasta 
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de dos (02) meses.  
 

ETAPA DE CONSTRUCCIÓN: La duración de esta etapa será de máximo veintiocho (28) 
meses, y para su inicio no es requisito haber terminado la etapa de pre-Construcción. Sin 
embargo, el inicio de la etapa de construcción no podrá superar los dos meses definidos para la 
etapa de pre-construcción, con el objeto de garantizar el tiempo máximo del contrato equivalente 
a los treinta (30) meses. 
 

La vigencia del CONTRATO será por el plazo de ejecución y SEIS (6) MESES MÁS 

correspondientes al plazo de liquidación del CONTRATO. 
 

El plazo previsto podrá modificarse de común acuerdo entre LAS PARTES con la debida 
justificación, en términos de necesidad y conveniencia, debidamente aprobada por el supervisor 

del CONTRATO. 
 

Dicha modificación deberá hacerse por escrito, a través de un documento firmado entre LAS 

PARTES denominado 

“OTROSÍ”, el cual hará parte integral del presente proceso de selección y del CONTRATO. 
 

1.9 LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL  
 
El lugar de ejecución del contrato será en el centro de la ciudad de Bogotá, D.C., sobre la 
Carrera 9 entre Calles 5 - 7, y el domicilio contractual será Bogotá D.C.  
 

1.10 GARANTÍAS                                                                                                                                                            

 

Atendiendo el objeto y las características del CONTRATO, así como la naturaleza de las 

obligaciones contenidas en el presente documento, la FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA 

S.A, solicitará a EL CONTRATISTA la constitución de una garantía a favor del PATRIMONIO 

AUTÓNOMO F.C. AGENCIA NACIONAL INMOBILIARIA VBV - PAM y del PATRIMONIO 

AUTÓNOMO FC – PROYECTO MINISTERIOS, expedida por una compañía de seguros 

legalmente establecida en Colombia, A FAVOR DE PARTICULARES, y cuya póliza esté 
debidamente aprobada por la Superintendencia Financiera que contenga los siguientes 
amparos: 
 

 

1.10.1 GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO  
 
Deberá cubrir los siguientes amparos:  
 

a) CUMPLIMIENTO: Mediante la cual se ampara el cumplimiento general del CONTRATO 

por parte del CONTRATISTA, por cuantía equivalente al TREINTA POR CIENTO (30%) 

del valor del CONTRATO, con vigencia igual al plazo de ejecución del contrato y SEIS (6) 

MESES MÁS. 
 

b) CALIDAD DE SERVICIOS: Mediante la cual EL CONTRATISTA garantiza la calidad de 

los servicios prestados, en cuantía equivalente al TREINTA POR CIENTO (30%) del valor 
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del CONTRATO, con vigencia igual al plazo de ejecución del mismo y DOCE (12) 

MESES MÁS. 
 

c) SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES: 

Mediante la cual EL CONTRATISTA garantiza el pago de salarios, prestaciones sociales 

e indemnizaciones laborales, en cuantía equivalente al DIEZ POR CIENTO (10%) del 

valor del CONTRATO, con una vigencia igual a la vigencia del CONTRATO y TRES (3) 

AÑOS MÁS. 
 

Las garantías se entenderán vigentes hasta la terminación del CONTRATO garantizado. El 

CONTRATISTA se compromete a mantener vigentes las garantías durante todo el tiempo que 

demande la ejecución del CONTRATO, so pena que LA FIDUCIARIA SCOTIABANK 

COLPATRIA S.A., declare el incumplimiento. Será obligación del CONTRATISTA mantener la 
garantía indemne de cualquier reclamación proveniente de terceros que tenga como causa sus 

actuaciones. EL CONTRATISTA debe entregar original de la póliza, con el respectivo soporte 
y/o comprobante de pago. 
 

Sus efectos no expirarán por falta de pago de la prima o por revocatoria unilateral. EL 

CONTRATISTA se compromete a mantener vigente la garantía durante todo el tiempo que 

demande la ejecución del CONTRATO y su liquidación, so pena que la FIDUCIARIA 

SCOTIABANK COLPATRIA S.A. vocera y administradora del PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – 

PROYECTO MINISTERIOS declare el incumplimiento. Será obligación del contratista mantener 
la garantía indemne de cualquier reclamación proveniente de terceros que tenga como causa 
sus actuaciones. 
 

Nota: Las anteriores garantías deberán ser constituidas y entregadas a LA FIDUCIARIA 

SCOTIABANK COLPATRIA S.A., en calidad de Vocera y Administradora del PATRIMONIO 

AUTÓNOMO F.C. AGENCIA NACIONAL INMOBILIARIA VBV - PAM y del PATRIMONIO 

AUTÓNOMO FC – PROYECTO MINISTERIOS, dentro de los CINCO (5) DÍAS HÁBILES 

siguientes a la suscripción de la minuta contractual junto con el correspondiente recibo y/o 

comprobante de pago. 

 

1.10.2   GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL  

 

Mediante la cual el CONTRATISTA garantiza la Responsabilidad Civil Extracontractual frente a 

terceros, que en ningún caso podrá ser inferior al VEINTE POR CIENTO (20%) del CONTRATO 

con una vigencia igual al plazo de ejecución del CONTRATO.  
 

Las garantías se entenderán vigentes hasta la terminación del CONTRATO garantizado. Sus 

efectos no expirarán por falta de pago de la prima o por revocatoria unilateral. El CONTRATISTA 
se compromete a mantener vigentes las garantías durante todo el tiempo que demande la 

ejecución del CONTRATO, so pena que LA FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A. 

vocera y administradora del EL PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PROYECTO MINISTERIOS 
declare el incumplimiento. Será obligación del contratista mantener la garantía indemne de 
cualquier reclamación proveniente de terceros que tenga como causa sus actuaciones. 
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1.10.3   GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL PROFESIONAL  

 

Mediante la cual el CONTRATISTA garantiza la Responsabilidad Civil Profesional, que en 

ningún caso podrá ser inferior al TREINTA POR CIENTO (30%) del CONTRATO con una 

vigencia igual al plazo de ejecución del CONTRATO.  
 

Las garantías se entenderán vigentes hasta la terminación del CONTRATO garantizado. Sus 

efectos no expirarán por falta de pago de la prima o por revocatoria unilateral. El CONTRATISTA 
se compromete a mantener vigentes las garantías durante todo el tiempo que demande la 

ejecución del CONTRATO, so pena que LA FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A. 

vocera y administradora del EL PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PROYECTO MINISTERIOS 
declare el incumplimiento. Será obligación del contratista mantener la garantía indemne de 
cualquier reclamación proveniente de terceros que tenga como causa sus actuaciones. 
 

1.11 CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA 
 

En caso de incumplimiento total o parcial de cualquiera de las obligaciones que adquiere EL 

CONTRATISTA en virtud del presente CONTRATO, se generará a su cargo el pago de una 
cláusula penal a título de tasación anticipada de perjuicios cuyo monto será equivalente al 

VEINTE POR CIENTO (20%) del valor causado del contrato en la fecha del incumplimiento. Lo 

anterior no obsta para que EL CONTRATANTE pueda hacer efectiva la cláusula reiteradamente 
hasta el monto total del contrato. 
 

La pena no exime al CONTRATISTA del cumplimiento de las demás obligaciones estipuladas a 

su cargo en el CONTRATO ni del pago de los perjuicios que superen el valor de la cláusula 
penal, en los términos del artículo 1594 y siguientes del Código Civil y demás normas 

concordantes. EL CONTRATANTE queda irrevocablemente autorizado por EL CONTRATISTA 
para que descuente y compense de las sumas de dinero que existan a favor de este último, los 

valores correspondientes a la cláusula penal. De no ser posible el descuento total o parcial, EL 

CONTRATISTA se obliga a consignar a favor de EL CONTRATANTE el valor o el saldo no 

descontado, dentro del plazo señalado por este último para tal fin. EL CONTRATISTA renuncia 
expresamente a todo requerimiento para efectos de su constitución en mora.  
 

Para efectos de la aplicación de la cláusula penal, EL CONTRATANTE tendrá en cuenta el 

concepto emitido por el supervisor del CONTRATO, quien verificará el cumplimiento de las 

obligaciones a cargo de EL CONTRATISTA, de acuerdo con lo señalado en EL CONTRATO y 

garantizará el debido proceso entregando a EL CONTRATANTE tal concepto dentro de los tres 
(3) días hábiles siguientes a aquél en que se le requiera. Para hacer efectiva la cláusula penal, 

no se requiere que EL CONTRATANTE constituya en mora al CONTRATISTA, el retardo 
injustificado imputable a este último dará origen al pago o compensación de la cláusula penal. 
 

1.11.1 PROCEDIMIENTO PARA LA APLICACIÓN DE LA CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA 

 
Para la aplicación de la cláusula penal, se adelantará el siguiente procedimiento:  
 

1. EL CONTRATANTE una vez tenga conocimiento del presunto incumplimiento informará 

por escrito a EL CONTRATISTA sobre dicha situación.  
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2. EL CONTRATISTA responderá con las explicaciones y soportes del caso al 

CONTRATANTE dentro de los TRES (3) días hábiles siguientes al recibo del 

requerimiento del CONTRATANTE.  
 

3. En el evento en que EL CONTRATISTA no responda, se pronuncie parcialmente, o de 
respuesta después de vencido el término señalado en el numeral anterior, se tendrá por 

aceptado el incumplimiento, parcial o totalmente, según sea el caso, por parte de EL 

CONTRATISTA.  
 

4. Ocurridos cualquiera de los eventos señalados en el numeral anterior, EL 

CONTRATANTE dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al vencimiento del 
término señalado en el numeral anterior, hará efectiva la cláusula penal previa instrucción 
de LA ANIM. 

 

5. En el evento estipulado en el numeral anterior, EL CONTRATANTE dentro de los diez 
(10) días hábiles siguientes al vencimiento del término allí señalado, evaluará las 
explicaciones recibidas, y decidirá sobre la aplicación de la cláusula penal. La decisión de 

EL CONTRATANTE se comunicará dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la 
decisión.  

 
EL CONTRATANTE podrá descontar el valor de la cláusula penal las sumas que le 
adeude al CONTRATISTA en virtud del presente contrato y/o hacer exigibles las 
garantías del contrato.  
 

El pacto para la aplicación de la cláusula penal a EL CONTRATISTA aquí regulado se entenderá 
sin perjuicio de las facultades de EL CONTRATANTE para ejercer sus derechos. 
 
La efectividad de la pena pecuniaria no impide al contratante la aplicación y cobro de las demás 
acciones contractuales, ni el ejercicio de las acciones previstas en las leyes vigentes. 

 

2. REQUISITOS MÍNIMOS A ACREDITAR  

 

Los interesados deben radicar en físico su postulación en original, medio digital y 
foliado en la parte superior derecha, con la totalidad de los formularios, en su 
formato original y de acuerdo con lo establecido en el numeral denominado 

“PRESENTACIÓN DE LA POSTULACIÓN” del presente documento. Dicha 

postulación será entregada en la dirección Carrera 7 # 31-10 Piso 16 EDIFICIO 

WORKTECH CENTER. Bogotá D.C., en la fecha y hora señaladas en el 
cronograma. 

 

* Se recomienda tener en cuenta los tiempos de registro en la recepción del EDIFICIO 

WORKTECH CENTER de ingreso a la torre (aproximado 60 minutos). 

 

En el evento en que se requiera subsanar o aclarar cualquier documento, FIDUCIARIA 

SCOTIABANK COLPATRIA S.A. vocera y administradora PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – 

PROYECTO MINISTERIOS podrá solicitará por correo electrónico aportar el mismo. 



 
  
 
 
 

Página 48 de 176  

 
 

 
 

 

2.1. REQUISITOS MÍNIMOS DE CARÁCTER JURÍDICO  

 

2.1.1. Capacidad Jurídica 

 
La Capacidad Jurídica es aquella condición de las personas naturales o jurídicas relativa a su 
aptitud para participar en la presente postulación.  
 
La postulación debe ser suscrito por el representante legal o quien haga sus veces para la 
presentación de la propuesta siempre que éste cuente con las autorizaciones que conforme a los 
estatutos sociales se requieren para presentar postulación. 
 
La capacidad jurídica, existencia y representación legal de los Postulantes individuales y los 
Integrantes de las Estructuras Plurales deberá ser acreditada por todos y cada uno de ellos. 
 
Las personas jurídicas deberán presentar con su postulación el Certificado de Existencia y 
Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio en donde se certifique que su 

objeto, incluye actividades relacionadas con el objeto del proceso de selección. Así mismo, 

deberán certificar que persona jurídica cuenta con siete (7) años de haber sido constituida y 
que su vigencia se extiende por el mismo plazo, contados a partir de la publicación de los 
presentes TERMINOS DE REFERENCIA. Este certificado debe haber sido expedido dentro de 
los treinta (30) días calendario anteriores a la fecha máxima de entrega de las postulaciones. 
Deberá adjuntarse fotocopia del documento de identificación del Representante Legal de la 
persona jurídica. 

 
Cuando el representante legal de las personas jurídicas tenga limitaciones estatutarias para 

presentar Postulación, para suscribir el CONTRATO o realizar cualquier otro acto requerido para 
la presentación de la Postulación, la participación en la presente postulación y/o para la 

contratación, se deberá presentar junto con la postulación un extracto del acta en la que 

conste la decisión del órgano social correspondiente que autorice la presentación de la 

respectiva postulación, la celebración del CONTRATO y la realización de los demás actos 

requeridos para la ejecución del CONTRATO.. La no presentación de la autorización por parte 

del correspondiente órgano social será causal del rechazo. 
 
Las estructuras plurales deberán presentar el documento de constitución de la respectiva 
estructura plural, junto con los certificados de existencia y representación legal de las personas 
jurídicas y/o la fotocopia de la cédula de ciudadanía de las personas naturales que los 
conforman. 

  

Nota 1: En el caso de consorcios o uniones temporales, al menos uno de sus integrantes deberá 
certificar que su objeto social, incluye actividades relacionadas con el objeto del proceso de 
selección 

 

Nota 2: Para el caso de personas jurídicas extranjeras, deberán adjuntar el certificado de 
existencia y representación legal o el documento equivalente del país en que se haya constituido 
legalmente. Si el mismo se encuentra en idioma distinto al español o castellano oficial de la 
República de Colombia, deberá adjuntar el texto en el idioma original acompañado de la 
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traducción simple respectiva. En el evento en que el postulante extranjero ostente limitación en 
su capacidad de contratación o de oferta, deberá adjuntar el documento mediante el cual se 
remueva dicha limitación. En lo no previsto aquí expresamente, se aplicará el régimen dispuesto 
para los nacionales colombianos y que le sea aplicable a los extranjeros. 

 

Nota 3: De acuerdo con el Código de Comercio, la existencia y la representación legal de la 
persona jurídica se deben acreditar únicamente con el certificado de existencia y representación 
legal expedido por la Cámara de Comercio del domicilio principal, por lo tanto, no es válida la 
presentación de otro documento para realizar tal verificación. 
 

Nota 4: Cualquier cambio en la representación del CONTRATISTA deberá ser notificado por 

escrito a LA FIDUCIARIA y a la ANIM. 
 

PERSONAS JURÍDICAS PÚBLICAS O PRIVADAS DE ORIGEN EXTRANJERO. 

 
Acreditar su existencia y representación legal, a efectos de lo cual presentarán un documento 
expedido por la autoridad competente en el país de su domicilio, en el que conste su existencia, 
objeto y vigencia, y el nombre del representante legal de la persona jurídica o de la persona o 
personas que tengan la capacidad para comprometerla jurídicamente y sus facultades, y en el 
cual se señale expresamente que el representante no tiene limitaciones para presentar la 

postulación, suscribir el CONTRATO y comprometerla a través de su postulación y, en caso de 
que tenga tales limitaciones y esté sujeta a autorización de algún órgano corporativo, deberá 
allegarse el documento que instrumente tal autorización. 
 
La persona jurídica extranjera deberá certificar que cuenta con siete (7) años de haber sido 
constituida y que su vigencia se extiende por el mismo plazo, contados a partir de la publicación 
de los presentes TERMINOS DE REFERENCIA. 
 

Nota 1: Si la postulación fuere suscrita por una persona jurídica extranjera a través de la 
sucursal que se encuentra abierta en Colombia y/o por el representante de esta, deberá 
acreditarse la capacidad jurídica de la sucursal y/o de su representante, mediante la 
presentación del original del Certificado de Existencia y Representación legal en una fecha de 
expedición máximo de un (1) mes antes de la fecha del cierre, por la Cámara de Comercio de la 
ciudad de la República de Colombia en la cual se encuentra establecida la sucursal. 
 

Nota 2: Cuando el representante legal de la sucursal tenga limitaciones para presentar la 

postulación, suscribir el CONTRATO o realizar cualquier acto requerido para la contratación, se 
deberá presentar junto con la postulación copia del acta en la que conste la decisión del órgano 
social competente correspondiente de la sociedad extranjera que autorice la presentación de la 

postulación y la suscripción del CONTRATO así como la realización de los demás actos 
requeridos para la contratación en caso de resultar seleccionado. La no presentación de la 

autorización por parte del correspondiente órgano social será causal del rechazo 

 

Nota 3: Las personas jurídicas extranjeras sin domicilio en Colombia, deberán acreditar un 
apoderado domiciliado en Colombia, debidamente facultado para presentar la postulación y 
participar y comprometer a su representado en las diferentes instancias de la presente oferta 

pública de CONTRATO, suscribir los documentos y declaraciones que se requieran, así como el 
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CONTRATO, suministrar la información que le sea solicitada, y demás actos necesarios de 
acuerdo con el presente documento. 
 

Nota 4: En el caso de estructuras plurales, al menos uno de sus integrantes deberá certificar que 
su objeto social, incluye actividades relacionadas con el objeto del proceso de selección. 
 

Nota 5: Cualquier cambio en la representación del del CONTRATISTA deberá ser notificado por 

escrito a la FIDUCIARIA y a la ANIM. 
 

2.1.2. CERTIFICADO DE PAGOS AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES 

PARAFISCALES 
 

2.1.2.1. PERSONA JURÍDICA 

 

El Postulante persona jurídica deberá presentar el FORMULARIO No. 6 MODELO DE 

CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES (PERSONA JURÍDICA) suscrito por el Revisor 
Fiscal, de acuerdo con los requerimientos de Ley, o por el Representante Legal, bajo la 
gravedad del juramento, cuando no se requiera Revisor Fiscal, en la que conste el pago de los 
aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a 
las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio 
Nacional de Aprendizaje, cuando a ello haya lugar. 
 
Cuando la persona jurídica está exonerada del pago de los aportes parafiscales a favor del 
Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) 
y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud en los términos previstos en el artículo 65 de 
la Ley 1819 de 2016 debe indicarlo en el respectivo formulario marcando la opción 
correspondiente. 
 
Esta misma previsión aplica para las personas jurídicas extranjeras con domicilio o sucursal en 
Colombia las cuales deberán acreditar este requisito respecto del personal vinculado en 
Colombia. 
 

2.1.2.2. POSTULANTE ESTRUCTURA PLURAL  
 
Cada uno de los integrantes del Postulante de Estructura Plural debe suscribir por separado la 

declaración de la que tratan los anteriores numerales, según corresponda. 

 

2.1.3. CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA POSTULACIÓN 

  

De acuerdo con el FORMULARIO No. 1 - CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA POSTULACIÓN 
anexo al presente documento, la carta de presentación de la postulación debe estar suscrita por 
el Representante Legal de la persona jurídica o por el representante designado por los miembros 

de la estructura plural y avalada por un Ingeniero Civil o Arquitecto con matrícula profesional 

vigente (Articulo 20 - Ley 842 de 2003). Se deberá anexar copia de la cédula de ciudadanía de 
quien suscribe la Postulación y de quien la avala, al igual que copia de la matrícula o tarjeta 
profesional vigente de este último.  

(Adjuntar Certificado de Vigencia) 
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2.1.4. GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA POSTULACIÓN  

 
El postulante deberá constituir a su costa, y presentar con su postulación, una póliza de seguro 
expedida por una compañía de seguros legalmente constituida en Colombia que ampare la 

seriedad de la postulación a favor del PATRIMONIO AUTÓNOMO F.C. AGENCIA NACIONAL 

INMOBILIARIA VBV - PAM  y al  PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PROYECTO MINISTERIOS 

expedida por una compañía de seguros legalmente establecida en Colombia, A FAVOR DE 

PARTICULARES, y cuya póliza esté debidamente aprobada por la Superintendencia Financiera, 
con las siguientes características: 
 

EL POSTULANTE se constituirá como TOMADOR Y AFIANZADO, y EL CONTRATANTE como 

ASEGURADO Y BENEFICIARIO. La póliza de seriedad de la postulación deberá contener 

expresamente el NÚMERO y el OBJETO del proceso de selección. 

 
Tratándose de postulante plural, deberá indicar sus integrantes y porcentaje de participación. 

 
Con la presentación oportuna de la postulación, se entiende que la misma es irrevocable y 
que el postulante mantiene vigentes todas las condiciones durante toda la vigencia de la 
póliza, incluidas las prórrogas de los plazos que llegaren a presentarse en los respectivos 
alcances en los TERMINOS DE REFERENCIA. Esta garantía deberá señalar expresamente 
que: 

 

La aseguradora cubre al PATRIMONIO AUTÓNOMO F.C. AGENCIA NACIONAL 

INMOBILIARIA VBV - PAM y al PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PROYECTO 

MINISTERIOS de las sanciones imputables al postulante, en los siguientes eventos: 

 

a. La no suscripción del CONTRATO sin justa causa por parte del postulante 
seleccionado. 
 

b. La no ampliación de la vigencia de la garantía de seriedad de la postulación cuando el 
término previsto en los TERMINOS DE REFERENCIA o las reglas de participación se 

prorrogue, o cuando el término previsto para la suscripción del CONTRATO se 
prorrogue, siempre y cuando esas prórrogas no excedan un término de tres (3) meses. 

 

c. El retiro de la postulación después de vencido el término fijado para la presentación de 
las postulaciones 

 

d. La no presentación por parte de postulaciones seleccionado de la garantía de 

cumplimiento exigida por PATRIMONIO AUTÓNOMO F.C. AGENCIA NACIONAL 

INMOBILIARIA VBV - PAM y al PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PROYECTO 

MINISTERIOS para amparar el incumplimiento de las obligaciones del CONTRATO. 
 
El postulante deberá constituir a su costa, y presentar con la postulación, una garantía de 

seriedad de la postulación la cual deberá contener las siguientes características: 

  

CONTRATANTE: PATRIMONIO AUTÓNOMO F.C. AGENCIA NACIONAL INMOBILIARIA VBV 

- PAM y PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PROYECTO MINISTERIOS NIT 830.053.994-4. 
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AMPAROS: La Garantía de Seriedad deberá cubrir los perjuicios derivados del incumplimiento 
de la postulación y tendrá carácter indemnizatorio. 
 

VALOR ASEGURADO: La Garantía de Seriedad de la postulación deberá ser equivalente al 

DIEZ POR CIENTO (10%) del valor total del presupuesto del proceso de selección. 
 

NOTA 1: Conforme con lo establecido en la Ley 2069 de 2020 y el Decreto 1860 de 2021, el 

PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PROYECTO MINISTERIOS, incorpora el siguiente criterio 
diferenciador para MiPymes:  

 

VALOR ASEGURADO: La Garantía de Seriedad de la postulación deberá ser equivalente al 

OCHO POR CIENTO (8%) del valor total del presupuesto estimado en el proceso de selección. 

 

VIGENCIA: Deberá tener una vigencia de CUATRO (4) MESES contados a partir de la fecha de 
cierre del proceso. En caso de ampliarse la fecha de cierre, deberá ajustarse la vigencia de la 
póliza. El postulante debe aportar el soporte de pago de la prima correspondiente. No se admitirá 
la certificación de No expiración por falta de pago. 

 

PORCENTAJES DE PARTICIPACIÓN: La garantía de seriedad de la postulación tratándose de 
postulantes plural, además de los requisitos señalados en los presentes TERMINOS DE 
REFERENCIA, deberá indicar los integrantes del postulante plural y su porcentaje de 
participación. 
 
Cuando no se allegue la garantía de seriedad junto con las postulaciones, o esta no corresponda 
o no haga referencia al presente proceso de selección, o se aporte borrador. la postulación será 
rechazada; así mismo, habiéndose presentado oportunamente la garantía y que esta 
corresponde o hace referencia al presente proceso de selección, y no contenga los 
requerimientos de los TERMINOS DE REFERENCIA, el postulante deberá aclarar o subsanar 
los mismos en la forma requerida y remitir las modificaciones dentro del término perentorio que 

para el efecto fije LA FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A. vocera y administradora del 

PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PROYECTO MINISTERIOS, so pena de rechazo de la 

postulación. 

 

2.1.5. RETIRO DE LA POSTULACIÓN 

 

Los postulantes que entreguen su postulación antes de la fecha de cierre del proceso podrán 

retirarla, siempre y cuando la solicitud, efectuada mediante escrito, sea recibida por LA 

FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A. vocera y administradora del PATRIMONIO 

AUTÓNOMO FC – PROYECTO MINISTERIOS antes de la fecha y hora de cierre. La 
Postulación le será devuelta al postulante sin abrir, previa expedición de una constancia de 
recibo firmada por la misma persona que suscribió la postulación o su apoderado. Si la 

postulación es retirada después del cierre del proceso de selección, LA FIDUCIARIA 

SCOTIABANK COLPATRIA S.A. vocera y administradora del PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – 

PROYECTO MINISTERIOS puede siniestrar la garantía de seriedad de la postulación. 
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2.1.6. OTROS DOCUMENTOS  

 

A. Certificación bancaria con fecha de expedición no superior a dos (2) meses contados 
desde el plazo máximo para presentar postulación económica. 

B. Registro Único Tributario – RUT  

C. Certificado de antecedentes disciplinarios de la Procuraduría General de La Nación 

del representante legal de la respectiva persona jurídica y del representante legal y/o 

gerente suplente, expedido por la Procuraduría General de la Nación. El postulante no 

podrá tener antecedentes disciplinarios que le inhabiliten o impidan presentar la 

postulación y celebrar el CONTRATO. LA FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA 

S.A. vocero y administrador del PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PROYECTO 

MINISTERIOS conforme a la ley 1238 de 2008, consultará los antecedentes en la 

página web de la Procuraduría General de la Nación. 

La persona jurídica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, deberá igualmente 
presentar la certificación de que trata el inciso anterior, en el cual conste que no se 
encuentra reportado; en caso de no aparecer registrada deberá acreditar dicho requisito 
con el documento equivalente en su país de origen, salvo que este requisito o la 
autoridad no esté establecida, para lo cual el postulante así lo deberá manifestar bajo la 
gravedad de juramento. 

D. Constancia de Antecedentes Judiciales y Reporte en el Sistema Registro Nacional 

de Medidas Correctivas – RNMC del representante legal de la persona jurídica y del 
representante legal y/o gerente suplente, expedido por la Policía Nacional de Colombia. 

LA FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A. vocero y administrador del 

PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PROYECTO MINISTERIOS conforme el decreto 019 
de 2012, consultará y verificará, en la página web de la Policía Nacional de Colombia 
los antecedentes judiciales de los representantes legales de las personas jurídicas que 
participen en el presente proceso, así como del Registro Nacional de medidas 
correctivas que incluirá la identificación de la persona, el tipo de comportamiento 
contrario a la convivencia, el tipo de medida correctiva y el estado de pago de la multa o 
cumplimiento de la medida correctiva, ambos suministrados por la Policía Nacional que 
deberá tener fecha de expedición no mayor a treinta (30) días calendario, anteriores a la 
fecha de cierre del presente proceso de selección. En caso de no aportar estos 
certificados, la CONTRATANTE al momento de la verificación, consultará los 
antecedentes correspondientes.  

Para el momento del cierre del proceso y para la suscripción del CONTRATO, el 
postulante y sus integrantes, en caso de ser postulante plural, deberán encontrarse al 
día en el pago de multas por infracciones al código nacional de policía y convivencia, en 
el Registro Nacional de Medidas Correctivas - RNMC de la Policía Nacional de 
Colombia. El postulante podrá aportar el respectivo certificado con su postulación, no 
obstante, LA FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A. vocero y administrador del 

PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PROYECTO MINISTERIOS verificará lo pertinente en 
el portal de servicios de la Policía Nacional 

E. Certificado de Responsabilidad Fiscal de La Contraloría General de La República de la 

respectiva persona jurídica, del representante legal de la misma, y del representante 
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legal y/o gerente suplente, expedido por la contraloría general de la república. El 

postulante, no podrán tener antecedentes disciplinarios que le inhabiliten o impidan 

presentar la postulación y celebrar el CONTRATO. LA FIDUCIARIA SCOTIABANK 

COLPATRIA S.A. vocero y administrador del PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – 

PROYECTO MINISTERIOS conforme a la ley 1238 de 2008, consultará los 

antecedentes en la página web de la Contraloría General de la República. 

F. Deberá aportar pantallazo como constancia evidenciando que no se encuentre 

reportado en el Registro Nacional de Obras Civiles Inconclusas. 

https://www.contraloria.gov.co/web/registro-de-obras-inconclusas  

G. Para las estructuras plurales (uniones temporales o consorcios) estos documentos 
deberán ser presentados por cada uno de sus integrantes. 

H. Las personas jurídicas extranjeras que no posean cédula de extranjería o pasaporte que 

permita a LA FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A. vocero y administrador del 

PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PROYECTO MINISTERIOS realizar la validación de 
los antecedentes disciplinarios, fiscales y judiciales en Colombia, deberán presentar el 
documento equivalente donde se determine que ni el representante legal ni la persona 
jurídica a la que representa tiene antecedentes judiciales y disciplinarios de acuerdo a 
las leyes del país de origen. 

I. Si LA FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A. vocero y administrador del 

PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PROYECTO MINISTERIOS no pudiese realizar la 
validación de los antecedentes disciplinarios, fiscales y judiciales en Colombia del 
representante legal de la persona jurídica extranjera, deberá ésta presentar el 
documento equivalente donde se determine que ni el representante legal ni la persona 
jurídica a la que representa tiene antecedentes judiciales y disciplinarios de acuerdo a 
las leyes del país de origen. 

J. El representante legal y los socios deberán presentar Registro de Deudores 
Alimentarios Morosos – REDAM, con vigencia no mayor a CINCO (5) días.  

K. El representante legal y los socios deberán presentar la Consulta de Inhabilidades por 
delitos sexuales cometidos contra menores de 18 años Ley 1918 de 2018 

L. FORMULARIO No. 7 DENOMINADO “COMPROMISO DE CONFIDENCIALIDAD” y 

M. FORMULARIO No. 8 DENOMINADO “COMPROMISO DE SELECCIÓN ADVERSA DEL 
RIESGO REPUTACIONAL”. 

N. FORMULARIO N°9 CERTIFICACIÓN DE PERSONAL EN CONDICIÓN DE POBREZA 

EXTREMA, DESPLAZADOS POR LA VIOLENCIA, PERSONAS EN PROCESO DE 

REINTEGRACIÓN O REINCORPORACIÓN Y SUJETOS DE ESPECIAL PROTECCIÓN 

CONSTITUCIONAL. 

O. FORMULARIO No. 10 DENOMINADO “DOCUMENTO DE CONSTITUCIÓN DE LA 
RESPECTIVA ESTRUCTURA PLURAL”. 

 

 

 

https://www.contraloria.gov.co/web/registro-de-obras-inconclusas


 
  
 
 
 

Página 55 de 176  

 
 

 
 

2.1.7. DOCUMENTOS EXPEDIDOS EN EL EXTERIOR  

 

Los postulantes solamente deberán presentar los documentos expedidos en el exterior en copia 
simple y en idioma español al momento de presentar la Postulación, sin embargo, al Postulante 

que se le acepte la oferta deberá previo a la suscripción del CONTRATO y máximo dentro de 

CINCO (5) días hábiles siguientes a la aceptación de la oferta, presentarlos conforme se indica a 
continuación: 
 
Todos los documentos otorgados o expedidos en el exterior se presentarán traducidos al idioma 
castellano, legalizados o apostillados en la forma prevista en las normas vigentes sobre la 
materia, en especial en el artículo 251 del Código General del Proceso, artículo 480 del Código 
de Comercio y en la Resolución No. 1959 del 03 de agosto de 2020 expedida por el Ministerio de 
Relaciones Exteriores. 
 

Nota 1: Para el caso de personas jurídicas extranjeras, deberán adjuntar el certificado de 
existencia y representación legal o el documento equivalente del país en que se haya constituido 
legalmente. Si el mismo se encuentra en idioma distinto al español o castellano oficial de la 
República de Colombia, deberá adjuntar el texto en el idioma original acompañado de la 
traducción simple respectiva. En el evento en que el oferente extranjero ostente limitación en su 
capacidad de contratación o de oferta, deberá adjuntar el documento mediante el cual se 
remueva dicha limitación. 
 
En lo no previsto aquí expresamente, se aplicará el régimen dispuesto para los nacionales 
colombianos y que le sea aplicable a los extranjeros. 
 

Tratándose de documentos públicos:  

 

APOSTILLE (DOCUMENTOS PÚBLICOS). Cuando se trate de documentos de naturaleza 
pública otorgados en el exterior, de conformidad con lo previsto en la Ley 455 de 1998, no se 
requerirá del trámite de consularización, siempre que provenga de uno de los países signatarios 
de la Convención de La Haya del 5 de octubre de 1961, sobre abolición del requisito de 
legalización para documentos públicos extranjeros. En este caso sólo será exigible la apostille, 
trámite que consiste en el certificado mediante el cual se avala la autenticidad de la firma y la 
calidad con que ha actuado la persona firmante del documento y que se surte ante la autoridad 
competente en el país de origen. 

 
Si el apostille está dado en idioma distinto al idioma castellano, deberá presentarse acompañada 
de una traducción oficial a dicho idioma y la firma del traductor legalizada de conformidad con las 
normas vigentes. 

 

Tratándose de documentos privados:  

 

Consularización (Documentos Privados). De conformidad con el artículo 480 del Código de 
Comercio, “Los documentos otorgados en el exterior se autenticarán por los funcionarios 
competentes para ello en el respectivo país y la firma de tales funcionarios lo será a su vez por el 
cónsul colombiano o, a falta de éste por el de una nación amiga, sin perjuicio de lo establecido 
en convenios internacionales sobre el régimen de los poderes”. 
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Tratándose de sociedades, deberán contemplar lo señalado en el artículo 58 y 251 del Código 
General del proceso. 
 
Surtido el trámite señalado, estos documentos podrán ser presentados ante el Ministerio de 
Relaciones Exteriores de Colombia en el siguiente enlace 
https://tramites.cancilleria.gov.co/apostillalegalizacion/solicitud/inicio.aspx, para la 
correspondiente legalización de la firma del Cónsul y demás trámites pertinentes. 
 
Para la verificación de los documentos, quien ocupe el primer orden de elegibilidad o en caso de 
recurrir al segundo orden de elegibilidad o siguientes, deberá presentar los documentos 
otorgados en el extranjero legalizados o apostillados, según sea el caso, en el término concedido 

por la FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A. vocera y administradora PATRIMONIO 

AUTÓNOMO FC – PROYECTO MINISTERIOS 
 
Todos los documentos deberán presentarse en castellano. 

 

2.1.8.  NO CONCENTRACIÓN DE CONTRATOS 
 

Se verificará de los postulantes la no concentración de CONTRATOS, para lo cual se cotejará 

que un mismo postulante bien sea de manera individual o en consorcio o unión temporal, SÓLO 

PODRÁ TENER HASTA TRES (3) CONTRATOS CELEBRADOS Y/O QUE SE LES HAYA 

ACEPTADO LA OFERTA, en los procesos de selección en los cuales resultare seleccionado en 

primer orden de elegibilidad en cualquiera de los Patrimonios Autónomos instruidos por la ANIM 

cuyo vocera y Administradora sea FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A. 

 

Al número máximo de CONTRATOS celebrados y/o que se les haya aceptado la Oferta, se 

descontarán los CONTRATOS en los que se hayan suscrito la respectiva Acta de Liquidación 

sin actividades pendientes, al momento de la entrega de las postulaciones, para lo cual el 
postulante deberá adjuntar estos documentos y soportes con la postulación para certificar el 

cumplimiento de dicho requisito, sin perjuicio que LA FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA 

S.A. lo pueda verificar. 
 
En este sentido el incumplimiento de la no concentración de CONTRATOS afectará 

solidariamente al postulante (consorcio o unión temporal). La postulación en la que se verifique 

la citada concentración de CONTRATOS incurrirá en causal de rechazo. Esta condición será 

verificada durante todo el proceso de selección. 

 
Para los efectos de la presente disposición, se entiende que el postulante, es la persona o grupo 
de personas con capacidad para tomar decisiones sobre la presentación de la postulación, 

suscripción, ejecución, terminación y liquidación del CONTRATO, así como sobre el manejo de 

los recursos económicos relacionados con el CONTRATO y en especial sobre la distribución de 
los beneficios económicos derivados del mismo. Igualmente, constituyen un mismo postulante 
las sociedades controladas por los postulantes o por los miembros de la estructura plural o de la 
matriz o de sociedades controladas por su matriz o de la filial o sus subordinadas. 

 

NOTA 1: La regla de no concentración de CONTRATOS será verificada durante todo el 
desarrollo del proceso y hasta la aceptación de la Oferta. 

https://tramites.cancilleria.gov.co/apostillalegalizacion/solicitud/inicio.aspx
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Así las cosas, el postulante que resultare concentrado, será RECHAZADO del proceso de 

selección adelantado por LA FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A. vocero y 

administrador del PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PROYECTO MINISTERIOS. 

 

NOTA 2: En el caso en el que el postulante se presente a varios procesos de selección, y así 
mismo resultare en primer orden de elegibilidad en más de una, el comité asesor evaluador 
deberá verificar si el postulante, al resultar en este orden dentro de los procesos de selección a 

las cuales se presentó y teniendo en cuenta los CONTRATOS en ejecución, detenta una 

concentración de CONTRATOS superior a la permitida por los Patrimonios Autónomos. 

 

Si el resultado de la verificación arroja que el postulante no detenta una concentración de 

CONTRATOS superior a la permitida por El Patrimonio Autónomo, este podría continuar 
ocupando el primer orden de elegibilidad del proceso de selección en cuestión. 
 
Si el resultado arrojado consiste en que el postulante incurre en la concentración de 

CONTRATOS, no podrá continuar en el proceso de selección, generándose como consecuencia 
el rechazo de las postulaciones, salvo que se incurra en los presupuestos fácticos señalados en 
la nota 3 o 4 del presente numeral. 

 

NOTA 3: Esta regla no aplica en la eventualidad donde solamente se haya presentado un único 
postulante para la convocatoria. 
 

NOTA 4: En la eventualidad que todos los postulantes se encuentren inmersos en la regla de 

concentración de CONTRATOS, El Patrimonio Autónomo procederá a declarar desierto el 
proceso de selección. 

 

2.2. REQUISITOS MÍNIMOS DE CARÁCTER TÉCNICO 

 

2.2.1 EXPERIENCIA ESPECÍFICA ADMISIBLE 

 

El Postulante debe acreditar la siguiente Experiencia Específica Admisible así: 

MÁXIMO SEIS (6) CONTRATOS, suscritos, ejecutados, terminados y liquidados,  cuyo OBJETO 

y/o OBLIGACIONES y/o ACTIVIDADES estén relacionados con la INTERVENTORÍA TÉCNICA, 

ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA Y/O CONTABLE, A LA CONSTRUCCIÓN DE 

EDIFICACIONES NUEVAS, con un área construida cubierta, individual o sumada, de mínimo 

CUARENTA Y TRES MIL METROS CUADRADOS (43.000 m2), cuyo grupo de ocupación de 
acuerdo al Capitulo K-2 del Título K del Reglamento Colombiano de Construcción Sismo 

Resistente NSR-10, corresponda a la clasificación COMERCIAL (exceptuando salas de belleza y 

afines, mercados, depósitos menores, restaurantes, panaderías y farmacias), INSTITUCIONAL, 

HOTELES, LUGARES DE REUNIÓN (exceptuando clubes deportivos, carpas y espacios 
abiertos, teatros al aire libre, clubes sociales, clubes nocturnos, salones de baile, salones de 
juego, discotecas, centros de recreación, tabernas, vestíbulos y salones de reuniones de hoteles, 
lugares de reunión religiosos y estaciones de transporte) o la combinación de las anteriores 

clasificaciones, suscritos dentro de los últimos VEINTE (20) años contados a partir de la 

publicación de los presentes TERMINOS DE REFERENCIA.  
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Nota 1: En caso de que el postulante presente un contrato cuyo objeto corresponda a la 

INTERVENTORÍA INTEGRAL a la construcción de edificaciones nuevas, se deberá demostrar 

que las obligaciones y actividades ejecutadas, se enmarcan en los componentes: técnicos, 

administrativos, jurídicos, financieros y/o contables. 

 

Nota 2: De los contratos presentados, el postulante deberá aportar  UNO (1) DE LOS 

CONTRATOS suscritos, ejecutados, terminados y liquidados, suscritos dentro de los últimos 

VEINTE (20) años contados a partir de la publicación de los presentes TERMINOS DE 

REFERENCIA, cuyo objeto contractual corresponda a la INTERVENTORÍA TÉCNICA, 

ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA Y/O CONTABLE, A LA CONSTRUCCIÓN DE 

EDIFICACIONES NUEVAS, que incluya en el alcance del Contrato de Construcción, la ejecución 

de obras de CIMENTACIÓN PROFUNDA COMO PUEDEN SER (PILOTAJE Y/O CAISSONS 

Y/O PANTALLAS Y/O BARRETES, ENTRE OTROS), cuyo grupo de ocupación de acuerdo al 

Capitulo K-2 del Título K del Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente NSR-

10, corresponda a la clasificación COMERCIAL (exceptuando salas de belleza y afines, 

mercados, depósitos menores, restaurantes, panaderías y farmacias), INSTITUCIONAL, 

HOTELES, LUGARES DE REUNIÓN (exceptuando clubes deportivos, carpas y espacios 

abiertos, teatros al aire libre, clubes sociales, clubes nocturnos, salones de baile, salones de 

juego, discotecas, centros de recreación, tabernas, vestíbulos y salones de reuniones de hoteles, 

lugares de reunión religiosos y estaciones de transporte) o la combinación de las anteriores 

clasificaciones. 

 

Nota 3: De los contratos presentados, el postulante deberá aportar UNO (1) DE LOS 

CONTRATOS suscritos, ejecutados, terminados y liquidados, suscritos dentro de los últimos 

VEINTE (20) años contados a partir de la publicación de los presentes TERMINOS DE 

REFERENCIA, cuyo objeto contractual corresponda a la INTERVENTORÍA TÉCNICA, 

ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA Y/O CONTABLE, A LA CONSTRUCCIÓN DE 

EDIFICACIONES NUEVAS, donde el Contrato de Construcción haya sido suscrito bajo la 

modalidad de ADMINISTRACIÓN DELEGADA , cuyo grupo de ocupación de acuerdo al 

Capitulo K-2 del Título K del Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente NSR-

10, corresponda a la clasificación COMERCIAL (exceptuando salas de belleza y afines, 

mercados, depósitos menores, restaurantes, panaderías y farmacias), INSTITUCIONAL, 

HOTELES, LUGARES DE REUNIÓN (exceptuando clubes deportivos, carpas y espacios 

abiertos, teatros al aire libre, clubes sociales, clubes nocturnos, salones de baile, salones de 

juego, discotecas, centros de recreación, tabernas, vestíbulos y salones de reuniones de hoteles, 

lugares de reunión religiosos y estaciones de transporte) o la combinación de las anteriores 

clasificaciones. 

 

Nota 4: En caso de estar interesado en presentar postulación bajo ESTRUCTURA PLURAL, el 

POSTULANTE tendrá las siguientes condiciones para acreditar la Experiencia Especifica 

Admisible:  
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a. Cualquiera de los integrantes que conformen la ESTRUCTURA PLURAL, deberá 

certificar por lo menos UN (1) CONTRATO cuyo objeto corresponda a la 

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA Y/O 

CONTABLE, A LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIONES NUEVAS, donde el Contrato 

de Construcción haya sido suscrito bajo la modalidad de ADMINISTRACIÓN 

DELEGADA para la acreditación de la Experiencia Específica Admisible, cuyo grupo de 

ocupación de acuerdo al Capitulo K-2 del Título K del Reglamento Colombiano de 

Construcción Sismo Resistente NSR-10, corresponda a la clasificación COMERCIAL 

(exceptuando salas de belleza y afines, mercados, depósitos menores, restaurantes, 

panaderías y farmacias), INSTITUCIONAL, HOTELES, LUGARES DE REUNIÓN 

(exceptuando clubes deportivos, carpas y espacios abiertos, teatros al aire libre, clubes 

sociales, clubes nocturnos, salones de baile, salones de juego, discotecas, centros de 

recreación, tabernas, vestíbulos y salones de reuniones de hoteles, lugares de reunión 

religiosos y estaciones de transporte) o la combinación de las anteriores clasificaciones. 

b. Cada uno de los integrantes que conformen la ESTRUCTURA PLURAL, deberá certificar 

en por lo menos UN (1) CONTRATO cuyo objeto contractual corresponda a la 

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA Y/O 

CONTABLE, A LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIONES NUEVAS y que incluya en el 

alcance del Contrato de Construcción, la ejecución de obras de CIMENTACIÓN 

PROFUNDA COMO PUEDEN SER (PILOTAJE Y/O CAISSONS Y/O PANTALLAS Y/O 

BARRETES, ENTRE OTROS), cuyo grupo de ocupación de acuerdo al Capitulo K-2 del 

Título K del Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente NSR-10, 

corresponda a la clasificación COMERCIAL (exceptuando salas de belleza y afines, 

mercados, depósitos menores, restaurantes, panaderías y farmacias), INSTITUCIONAL, 

HOTELES, LUGARES DE REUNIÓN (exceptuando clubes deportivos, carpas y espacios 

abiertos, teatros al aire libre, clubes sociales, clubes nocturnos, salones de baile, salones 

de juego, discotecas, centros de recreación, tabernas, vestíbulos y salones de reuniones 

de hoteles, lugares de reunión religiosos y estaciones de transporte) o la combinación de 

las anteriores clasificaciones. 

 

Nota 5: El Postulante podrá presentar UNO (1) DE LOS CONTRATOS suscritos, ejecutados, 

terminados y liquidados, suscritos dentro de los últimos VEINTE (20) años contados a partir 

de la publicación de los presentes TERMINOS DE REFERENCIA, que combine la interventoría 

asociada a un contrato de ADMINISTRACIÓN DELEGADA y la ejecución de obras de 

CIMENTACIÓN PROFUNDA COMO PUEDEN SER (PILOTAJE Y/O CAISSONS Y/O 

PANTALLAS Y/O BARRETES, ENTRE OTROS), cuyo grupo de ocupación de acuerdo al 

Capitulo K-2 del Título K del Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente NSR-

10, corresponda a la clasificación COMERCIAL (exceptuando salas de belleza y afines, 

mercados, depósitos menores, restaurantes, panaderías y farmacias), INSTITUCIONAL, 

HOTELES, LUGARES DE REUNIÓN (exceptuando clubes deportivos, carpas y espacios 

abiertos, teatros al aire libre, clubes sociales, clubes nocturnos, salones de baile, salones de 

juego, discotecas, centros de recreación, tabernas, vestíbulos y salones de reuniones de hoteles, 

lugares de reunión religiosos y estaciones de transporte) o la combinación de las anteriores 

clasificaciones. 
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Nota 6: El valor del contrato o la sumatoria del valor de los contratos presentado(s) para 
acreditar la experiencia admisible en el presente proceso de selección, deberá ser igual o 

superior SIETE MIL SETECIENTOS ONCE (7.711 SMMLV), expresados en salarios mínimos 

mensuales legales vigentes. Estos contratos deberán encontrarse inscritos en el Registro 

Único de Proponentes – RUP, si el postulante está obligado a hacerlo. 
 

Nota 7: Para acreditar la experiencia específica admisible sólo se tendrán en cuenta 

certificaciones de CONTRATOS de Interventoría  sobre contratos de construcción de 

edificaciones nuevas, no se aceptarán CONTRATOS en cuyo objeto se incluyan actividades de 

construcción como reforzamientos estructurales y/o remodelaciones de edificaciones y/o 

modificaciones de edificaciones y/o adecuaciones de edificaciones y/o ampliaciones de 

edificaciones y/o reparaciones de edificaciones y/o actividades similares a las enunciadas 

anteriormente. 

 

Nota 8: Entiéndase como edificaciones a todas aquellas construcciones que cumplen las 
descripciones técnicas previstas en las normas vigentes en el territorio colombiano y 
particularmente con las previstas en el Reglamento Colombiano de Construcción Sismo 
Resistente (NSR-10) o la norma vigente que se establezca para el país donde se haya 
construido la edificación, con el fin de ser utilizada por funcionarios y visitantes, al igual que otros 
usos que requiera el contratante. Para los proyectos realizados en el exterior, se debe cumplir 
con códigos y normas previstas y vigentes que establecen los requerimientos estructurales para 
estructuras en concreto o metálicas según sea el caso. 
 
En los documentos aportados se deberá certificar el cumplimiento de los códigos o normas de 
construcción sismo resistentes vigentes para la fecha de construcción de las edificaciones 
presentadas para acreditar la experiencia admisible y adicional cuyo soporte podrá ser dado 
mediante la copia del contrato, certificado o acta de liquidación 

 
Para los proyectos realizados en el exterior, los documentos aportados deberán certificar el 
cumplimiento de los códigos o normas de construcción sismo resistentes vigentes del país, a la 
fecha en la que se construyeron las edificaciones presentadas para acreditar la experiencia 
admisible y adicional. 

 
En los documentos aportados se deberá certificar el cumplimiento de los códigos o normas de 
construcción sismo resistentes vigentes para la fecha de construcción de las edificaciones 
presentadas para acreditar la experiencia admisible y adicional. 

 
Para los proyectos realizados en el exterior, los documentos aportados deberán certificar el 
cumplimiento de los códigos o normas de construcción sismo resistentes vigentes del país, a la 
fecha en la que se construyeron las edificaciones presentadas para acreditar la experiencia 
admisible y adicional. 

 

Nota 9: Para acreditar la experiencia específica admisible, las certificaciones de 

INTERVENTORIA a CONTRATOS DE EDIFICACIONES NUEVAS en cuyo OBJETO SE 

INCLUYAN ACTIVIDADES DE AMPLIACIÓN DE EDIFICACIONES que se hayan ejecutado en 

UN (1) SOLO PROYECTO, SÓLO se tendrán en cuenta los valores contratados y el área 

construida cubierta del proyecto acreditado. 
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Únicamente para los contratos de este tipo se requiere que los postulantes aporten la Licencia 
de Construcción del proyecto, adicionalmente a los documentos requeridos para certificar la 
experiencia establecidos en los presentes TERMINOS DE REFERENCIA en donde se debe 
establecer claramente el Área Construida Cubierta de Obra Nueva, el Área Construida de 
ampliación y los valores desagregados de cada una de las mismas. 

 

Nota 10: El Postulante deberá diligenciar para el presente numeral el FORMULARIO No. 3 

RELACIÓN EXPERIENCIA ADMISIBLE. 
 

2.2.2 REGLAS COMUNES PARA LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA ADMISIBLE Y 

ADICIONAL DEL POSTULANTE NACIONAL Y EXTRANJERO  

 

Nota 1: Para acreditar y evaluar la experiencia admisible y adicional, el postulante deberá 

allegar la TOTALIDAD de los siguientes documentos: 

• Copia del CONTRATO 

• Certificación del CONTRATO 

• Acta de liquidación o su equivalente. (no aplica actas de terminación o de 
finalización o entrega) 

Para CONTRATOS cuyo régimen jurídico aplicable sea el de Derecho Privado, si este 

CONTRATO estipula la suscripción del acta de liquidación deberá aportarse con la postulación, 
de lo contrario deberá aportar su equivalente como puede ser: el acta de terminación, o de 
finalización, o de entrega, o el similar que contenga la información que a continuación se lista. 

De los documentos aportados, se deberá obtener la siguiente información: 

1. Nombre del contratante. 

2. Nombre DEL CONTRATISTA. 

3. Dirección y número telefónico del contratante. (Datos actualizados donde 

se puedan verificar los mismos). 

4. Si el CONTRATO se ejecutó en consorcio, unión temporal u otra forma 
conjunta, deberá indicar el nombre de sus integrantes y el porcentaje de participación de 
cada uno de ellos. 

5. Objeto del CONTRATO. 

6. Valor total del CONTRATO. 

7. Lugar de ejecución. 

8. Fecha de suscripción del CONTRATO. 

9. Fecha de terminación del CONTRATO. 

10. Área construida cubierta en m2. 

11. La certificación deberá estar suscrita por el representante legal del 
contratante, ordenador del gasto o su delegado, para ser validada. En ningún caso se 
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aceptará la certificación o constancia expedida por el interventor externo. 

12.  La experiencia deberá encontrarse inscrita en el Registro Único de 
Proponentes – RUP. 

Nota 2: Los CONTRATOS que se tendrán en cuenta para acreditar la experiencia admisible y 
adicional deberán estar debidamente clasificados en el RUP con el código UNSPC los siguientes 

segmentos, lo cual indica que los CONTRATOS se encuentran ejecutados y las inscripciones de 

los mismos en firme. No se aceptarán CONTRATOS que en el RUP aparezcan en la sección de 

CONTRATOS adjudicados o CONTRATOS en ejecución.  
 

Código - Segmento Nombre - Segmento 

72000000 Servicios de edificación, construcción de instalaciones y mantenimiento 

811015 Ingeniería civil y arquitectura 

801016 Gerencia de proyectos 

 

Nota 3: Tratándose de personas naturales extranjeras sin domicilio en el país o de personas 
jurídicas extranjeras que no tengan establecida sucursal en Colombia, deberán acreditar la 

experiencia con la copia de los CONTRATOS, certificaciones y/o constancias de CONTRATOS 
debidamente inscritos en un documento equivalente al RUP que expida el país de origen y de 

acuerdo con lo establecido en estos TERMINOS DE REFERENCIA. 

 

Nota 4: En caso de que la experiencia a acreditar se haya obtenido bajo estructuras plurales o 
figuras asociativas anteriores, esta se cuantificará en proporción al porcentaje de participación 
que haya tenido el integrante en la respectiva figura asociativa, el cual debe estar indicado en la 
respectiva certificación.  
 

Nota 5: En el evento que un CONTRATO que se aporte para la experiencia haya sido ejecutado 

por un postulante plural, y dos (2) o más de sus integrantes conformen un postulante plural para 

participar en el presente proceso, dicho CONTRATO se entenderá aportado como un (1) solo 

CONTRATO y se tendrá en cuenta para el aporte de la experiencia, la sumatoria de los 

porcentajes de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal que ejecutaron el CONTRATO, y 

que están participando en el presente proceso. Cuando se presente este caso se tendrá en 

cuenta el CONTRATO en la totalidad de la participación de los integrantes que conformaron el 

postulante plural que adquirió la experiencia y que se encuentren participando en el presente 

proceso de selección. 

 

Nota 6: No se acepta la acreditación de experiencia de sociedades controladas por el postulante 
o por los miembros de la estructura plural, o de su matriz, o de sociedades controladas por su 
matriz, o de la filial o sus subordinadas. 

 

Nota 7: No se aceptará experiencia derivada de CONTRATOS o proyectos escindidos. 
 

Nota 8: No se aceptarán experiencias y/o certificaciones donde la participación del interesado 

haya sido como subcontratista cuando NO SE especifique el rol y el valor de su CONTRATO en 

el proyecto a certificar. Adicionalmente se estable que NO SE ACEPTARÁN auto certificaciones 
ni certificaciones propias, entendidas como:  
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i) Certificación expedida por el postulante para acreditar su propia experiencia,  
ii) Cualquier certificación expedida por figuras asociativas en la que el postulante o los 

integrantes de la misma hayan hecho parte. 
 

Nota 9: La FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A. vocera y administradora del 

PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PROYECTO MINISTERIOS y/o la ANIM podrán solicitar la 

información técnica, jurídica y financiera adicional que consideren pertinente, y realizar sus 
propias averiguaciones con los respectivos contratantes, órganos de control, etc., con el fin de 
verificar la experiencia que pretende acreditar el postulante. 
 

Nota 10: Los documentos expedidos en el exterior, deberán ceñirse a lo establecido en la 
normatividad vigente, en relación con documentos expedidos en el exterior. 
 

Nota 11: En caso de estar interesado en presentar postulación bajo ESTRUCTURA PLURAL, 
deberá tener en cuenta los siguiente:  

 

a. Se requerirá definir un miembro que ostente la calidad de Líder Interventor el cual, en 

todo caso, tendrá por lo menos el 40% DE PARTICIPACIÓN EN LA ESTRUCTURA 

PLURAL.   
  

b. El Líder Interventor deberá acreditar, conforme a los requisitos establecidos en el 
numeral 2.2.1 EXPERIENCIA ESPECIFA ADMISIBLE, la mayor área construida cubierta 
del total del área certificada.  

  

c. El Líder Interventor deberá acreditar como mínimo el 40% DE LA CAPACIDAD 

FINANCIERA REQUERIDA. conforme a los requisitos establecidos en el numeral 2.3 

REQUISITOS MÍNIMOS DE CARÁCTER FINANCIERO Y CAPACIDAD 

ORGANIZACIONAL. 
 

d. El Líder Interventor deberá manifestar expresamente mediante carta de compromiso 

que se obliga a permanecer como miembro activo de la ESTRUCTURA PLURAL y a 
participar durante la ejecución del CONTRATO que se llegará a suscribir y hasta su 
liquidación.  

 

Nota 12: La información deberá ser relacionada en moneda legal colombiana, en consecuencia, 

cuando el valor de los CONTRATOS este expresado en monedas extranjeras éste deberá 
convertirse en pesos colombianos, siguiendo el procedimiento que a continuación se describe: 
 
Si está expresado originalmente en dólares de los Estados Unidos de América, los valores se 
convertirán a pesos colombianos, utilizando para ello el valor correspondiente al promedio de las 
tasas representativas del mercado, certificadas por el Banco de la República, a las fechas de 

inicio y de terminación del CONTRATO, para lo cual el interesado deberá indicar la tasa 
representativa del mercado utilizada para la conversión. 
 
Si está expresado originalmente en una moneda o unidad de cuenta diferente a dólares de los 
Estados Unidos de América, deberá convertirse a esta moneda, utilizando para ello el valor 
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correspondiente al promedio de las tasas de cambio vigentes entre el dólar y dicha moneda, a 

las fechas de inicio y de terminación del CONTRATO. Hecho esto se procederá en la forma que 
señala el inciso anterior. 

 

Si la información NO está relacionada en moneda legal colombiana, LA FIDUCIARIA 

SCOTIABANK COLPATRIA S.A. vocera y administradora del PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – 

PROYECTO MINISTERIOS, requerirá al postulante dentro del plazo que le señale para el efecto 
el cronograma. Si en el plazo señalado el postulante no presenta la información relacionada en 

moneda legal colombiana, se considerará como NO admitida para participar en el presente 
proceso. 

 

Nota 13: Para efectos de la conversión a salarios mínimos, en caso de que el postulante 

presente soportes de la fecha de suscripción y terminación del CONTRATO, la fecha que será 

tomada para la conversión, será la fecha de terminación del CONTRATO. 

 
Para los anteriores efectos, se convertirá el presupuesto estimado del proceso a salarios 
mínimos mensuales legales vigentes a la fecha de entrega de las postulaciones. 
 

Nota 14: Como documento adicional para la verificación del área construida cubierta el 
postulante podrá aportar documentos complementarios como la licencia de construcción 
ejecutoriada, o similares. 
 

Nota 15: No se aceptarán documentos ilegibles, que contengan tachaduras o enmendaduras. 
 

2.3. REQUISITOS MÍNIMOS DE CARÁCTER FINANCIERO Y CAPACIDAD 

ORGANIZACIONAL 

 
La capacidad financiera del Postulante será verificada con base en la información de los últimos 
tres (3) años fiscales exigibles (esto es 2020, 2021 y 2022), que se encuentre consignada en el 
Certificado de Inscripción del Registro Único de Proponentes – RUP vigente y en firme, si el 
postulante se encuentra obligado a estar inscrito en el RUP. En el evento en que no se 
encuentre obligado a estar inscrito en el Registro Único de Proponentes – RUP, deberá 
presentar los estados financieros debidamente auditados y dictaminados junto con sus notas.  
 
En aquel/os eventos en que el postulante no tenga la antigüedad suficiente para aportar la 
información financiera correspondiente a los tres (3) años descritos en el inciso anterior, podrá 
acreditar dicha información desde su primer cierre fiscal.  
 
Lo anterior de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 579 del 31 de mayo de 2021 expedido 
por el del Departamento Nacional de Planeación.  
 
Para el cálculo de los indicadores de los postulantes de estructuras plurales por medio de 
Uniones Temporales y Consorcios se tendrá en cuenta, a partir de la información financiera y 
participación de cada integrante del oferente plural, el cual se realizará de forma ponderada y 
suma de componentes 
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Los requisitos financieros surgen de un análisis de los estados financieros de una muestra del 

sector realizado por el área correspondiente de la ANIM y que tiene fecha del septiembre de 

2023. 

 
Se verificarán los siguientes requisitos:  

 

 

INDICADOR 
PARÁMETRO 

EXIGIDO MÍNIMOS 

FÓRMULA 

POSTULANTE 

INDIVIDUAL 

FÓRMULA 

POSTULANTE 

PLURAL 

CAPACIDAD FINANCIERA 

Capital de 
Trabajo 

Mayor o igual al 30% 
del presupuesto 

estimado  
$ 2.683.264.803 

 
 

 

 

Índice de 
Liquidez 

 
LIQ ≥ 1.3 

 

 

 

 

 
Nivel de 
Endeudamiento 

 
NE ≤ 0.68 

 

 

 

 

Patrimonio  

Mayor o igual al 50% 
del presupuesto 

estimado 

$ 4.472.108.005 

Patrimonio = AT - PT 
 

CAPACIDAD ORGANIZACIONAL 

Rentabilidad del 
Patrimonio 

 

RP ≥ 0.05 

 

 

 

 

Rentabilidad del 
Activo 

 
RA ≥ 0.02 

 

 

 

 

 

 
Donde, 

 
LIQ: Índice de Liquidez 

AC: Activo Corriente 
PC: Pasivo Corriente 

ACi: Activo Corriente de cada uno de los integrantes del Postulante. 
PCi: Pasivo Corriente de cada uno de los integrantes del Postulante. 

NE: Nivel de Endeudamiento. 
PT: Pasivo Total 
AT: Activo Total 

PTi: Pasivo Total de cada uno de los integrantes del Postulante. 

ATi: Activo Total de cada uno de los integrantes del Postulante. 
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%I: Porcentaje de participación de cada uno de los integrantes del Postulante. 
RCI: Razón de cobertura de intereses. 

UO: Utilidad Operacional 
GI: Gastos por intereses 
UOi: Utilidad Operacional de cada uno de los integrantes del Postulante. 
GIi: Gastos por intereses de cada uno de los integrantes del Postulante. 

RP: Rentabilidad del patrimonio. 
P: Patrimonio 
UO: Utilidad Operacional 
Pi : Patrimonio de cada uno de los integrantes del Postulante 

RA: Rentabilidad del activo. 

UO: Utilidad Operacional 
P: Patrimonio 

CT: Capital de Trabajo 
AT: Activo Total 
PT: Pasivo Total 

 

≥ Mayor o igual que 

≤ Menor o igual que 
 

Nota 1: Cuando el indicador de Razón de Cobertura de Intereses resulte indefinido o 
indeterminado, se considera que el postulante cumple con tal indicador, debido a que no tiene 
obligaciones financieras (gastos de interés con un valor de $0). 

 

Nota 2: No es posible acreditar la capacidad financiera del postulante con la que poseen otras 
personas distintas de este. 
 

Nota 3: Postulantes extranjeros  
 
Los Postulantes extranjeros sin domicilio o sucursal en Colombia no están obligados a tener 
RUP y por tanto la verificación de esta información procederá en la siguiente forma:  
 
Los Postulantes extranjeros deberán presentar la siguiente información financiera de 
conformidad con la legislación propia del país de origen.  
 

A. El estado de situación financiera (balance general y estado de resultado), acompañados por 
el informe de auditoría (sí aplica de acuerdo con la legislación de origen) en copia simple con 
traducción al castellano.  
 

B. Copia de la tarjeta profesional del Contador Público o Revisor Fiscal y certificado de 
antecedentes disciplinarios vigente expedido por la Junta Central de Contadores de quien realiza 
la conversión, el cual será evaluado financieramente.  
 
Los valores deben: 
  

(i) Presentarse en pesos colombianos; convertirse a la tasa de cambio de la fecha de corte 
de los mismos,  
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(ii) Estar avalados con la firma de quien se encuentre en obligación de hacerlo de acuerdo 
con la normativa del país de origen y  

(iii) Los postulantes extranjeros solamente deberán presentar los documentos expedidos en 
el exterior en copia simple y en idioma español al momento de presentar la 
Postulación, sin embargo, al Postulante que se le acepte la oferta deberá previo a la 

suscripción del CONTRATO y máximo dentro de CINCO (5) días hábiles siguientes a 
la aceptación de la oferta, presentarlos de acuerdo con el numeral denominado 

DOCUMENTOS EXPEDIDOS EN EL EXTERIOR contenido en los TERMINOS DE 
REFERENCIA.  

 
La capacidad financiera del Postulante extranjero sin sucursal en Colombia se acreditará con los 

estados financieros debidamente auditados y dictaminados con corte a 31 de diciembre de 

2022 acompañado del Informe de Auditoría salvo que se acredite en debida forma, que la 
legislación propia del país de origen establece una fecha de corte diferente a la prevista en estos 
TERMINOS DE REFERENCIA.  

 

2.4. POSTULACIÓN ECONÓMICA 

 
El Postulante deberá presentar su postulación económica debidamente diligenciada para el 
proceso, de conformidad con los requisitos técnicos exigidos en los TERMINOS DE 
REFERENCIA, los documentos con las especificaciones técnicas que forman parte de los 

ANEXOS TÉCNICOS y los demás Anexos complementarios. 
 

Para la elaboración de la postulación económica, el Postulante deberá tener en cuenta todos los 
costos asociados con las tareas a contratar. A título enunciativo, se señalan algunos de los 
aspectos que deberá tener en cuenta el postulante para la elaboración de su postulación 
económica: 
 
 

A. Información previa: Estudiará la información relacionada en los 
TERMINOS DE REFERENCIA, el anexo técnico de la obra y los demás anexos 
complementarios, a efectos de familiarizarse con las condiciones técnicas necesarias 

para ejecutar el CONTRATO, y deberá informarse de todos los aspectos relacionados 

sobre el particular. Así mismo estudiará la información del proceso de Invitación Privada 
01 de 2023 cuyo objeto es “LA CONSTRUCCIÓN DE LA FASE 1 DEL EDIFICIO 
UBICADO EN LA MANZANA 6, DEL POLÍGONO 1, DEL PROYECTO MINISTERIOS 
LOCALIZADO EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. MEDIANTE UN CONTRATO DE 
ADMINISTRACIÓN DELEGADA” y corresponderá el contrato al cual se ejecutará la 
Interventoría Integral, objeto del presente proceso de selección. 

B. Impuestos, tasas, gravámenes y/o contribuciones: al formular la 
postulación, el postulante acepta que estarán a su cargo todos los impuestos incluidos 
el IVA y los demás impuestos, tasas, gravámenes y/o contribuciones, demás normas 
concordantes y vigentes establecidas por las diferentes autoridades nacionales, 
departamentales o municipales, que se generen con ocasión a la celebración, ejecución 

y/o liquidación del CONTRATO. 

Es responsabilidad exclusiva del POSTULANTE realizar las averiguaciones, los cálculos 
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y estimaciones que considere necesarios para elaborar su postulación económica y, por 
ende, le asiste la obligación de consultar ante las diferentes entidades recaudadoras 
qué impuesto le es aplicable en caso de ser a quien se le acepte la Oferta, todo esto 
enmarcado en el hecho de que el Patrimonio Autónomo, es EL CONTRATANTE y 
realiza la contratación bajo el Régimen Jurídico del derecho privado en donde 
intervienen recursos que por su origen son públicos y no pierden su denominación. 

C. Garantías y seguros: el postulante favorecido con aceptación de la 
postulación tendrá a su cargo los costos de la garantía. 

D. Personal para la Interventoría. El valor de la Postulación deberá incluir los 

costos inherentes a la obligación de mantener durante la ejecución del CONTRATO y 
hasta la entrega total de la misma a satisfacción., todo el personal idóneo y calificado de 
directivos, profesionales, técnicos, administrativos que se requieran. Por lo tanto, el 
postulante tendrá en cuenta el personal profesional mínimo fijo requerido exigido, así 
como el personal mínimo variable, dentro de los que se incluyen los perfiles operativos y 

administrativos necesarios para la adecuada ejecución del CONTRATO. La 
remuneración del personal de Interventoría incluye tanto el personal mínimo fijo 
requerido como el variable que estime necesario para cumplir cabalmente con las 

obligaciones que se deriven del futuro CONTRATO, la cual podrá incluir, según el caso, 
sueldos, cargas por concepto de seguridad social, etc. 

E. El postulante deberá tener en cuenta para la elaboración de su postulación 
económica los gastos de administración, la utilidad esperada y los gastos contingentes. 

Nota 1: El COSTO FIJO: Hace referencia al PERSONAL MINIMO con el cual se 
garantiza la prestación del servicio de Interventoría sobre el contrato de Administración 
Delegada, el cual será fijo durante el tiempo de ejecución del contrato de acuerdo con la 
dedicación solicitada. 
 

Nota 2: COSTO VARIABLE: Hace referencia al PERSONAL VARIABLE requerido 
para la ejecución de las obligaciones de la Interventoría, que varía en tiempo acorde a la 
ejecución del Contrato de Administración Delegada.  

 

Nota 3: FACTOR MULTIPLICADOR:  Factor que deberá incluir todos aquellos gastos 
inherentes que den lugar para garantizar el desarrollo de las obligaciones del contrato, 
según las condiciones mismas planteadas. Se encuentran dentro de estos: prestaciones 
salariales, gastos administrativos, implementos de dotación y protección del personal de 
la Interventoría, costos asociados a papelería, computadores con los softwares 
necesarios para cumplir con las obligaciones, pólizas del Interventor, los impuestos que 
le puedan ser aplicables de acuerdo a la naturaleza de su contrato, costos indirectos, y 
los demás impuestos, tasas, gravámenes y/o contribuciones establecidas por las 
diferentes autoridades nacionales, departamentales, distritales o municipales, que se 
generen con ocasión de la celebración y/o ejecución del contrato y que corresponden a 
los costos fijos del contrato de Interventoría y demás gastos derivados. 

 

Nota 4: El valor de la Postulación Económica cubrirá todos los costos fijos y variables 

de la contratación, incluyendo los incrementos del salario mínimo legal, los 

incrementos de IPC, además de todos los costos directos e indirectos, generales, 
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financieros, beneficios, impuestos y de cualquier otro tipo en que incurra el 

CONTRATISTA para el correcto cumplimiento y ejecución de la totalidad de las 

obligaciones a cargo del CONTRATISTA, de acuerdo con los TERMINOS DE 

REFERENCIA, el CONTRATO y sus Anexos. 
 

Nota 5. El personal que el postulante considere necesario mantener para el proceso de 
liquidación del contrato, deberá ser considerado en el valor de la postulación dentro del 
Factor Multiplicador, y no constituye tiempo extra ni personal adicional. Ni será objeto de 
posibles reclamaciones por mayor permanencia 
 

Nota 6: El personal profesional mínimo exigido se considera de confianza y manejo sin 
límite horario El asume las responsabilidades técnicas y administrativas propias del 
contrato que se ejecuta. 
 

Nota 7: Cualquier cambio Pretendido por el Contratista en cualquier etapa de ejecución 
del contrato, respecto del Personal Mínimo Fijo o Variable, deberá ser aprobado por 
escrito por la Supervisión. 

 

El CONTRATISTA deberá prever la proyección del presupuesto para el plazo de ejecución del 

contrato LA FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A., actuando como vocera y 

administradora del PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PROYECTO MINISTERIOS ni la ANIM 
asumirán los costos adicionales generados por el IPC de los años subsiguientes o cualquier otro 
sistema de actualización de precios; en el caso que exista reglamentación gubernamental de 
incrementos salariales durante la ejecución del contrato, éstos deben ser contemplados por el 
Postulante dentro del valor de la Postulación. 
 
La Postulación Económica no podrá estar sujeta a condición alguna. 

 
Para la presentación y elaboración de la Postulación económica se debe tener en cuenta lo 
siguiente: 

A. Expresar todos los valores en pesos colombianos. 

B. El valor de la postulación económica debe incluir el IVA, y todos los 
impuestos, tasas, gravámenes y contribuciones (establecidas por las diferentes 
autoridades nacionales, departamentales, distritales o municipales y dentro de estos 
mismos niveles territoriales, las contribuciones, tasas, derechos, tarifas, y multas 
establecidas por las diferentes autoridades, que afecten la celebración, ejecución y 

liquidación del CONTRATO. 

C. En ningún caso se podrá modificar el valor total de la postulación. 

D. Se entiende además que los valores señalados en la postulación 

económica, que corresponderán al valor del CONTRATO, incluyen la totalidad de los 
impuestos, tasas, gravámenes y contribuciones establecidas por las diferentes autoridades 
nacionales, departamentales, distritales o municipales y dentro de estos mismos niveles 
territoriales, las contribuciones, tasas, derechos, tarifas, y multas establecidos por las 

diferentes autoridades, que afecten la celebración, ejecución y liquidación del CONTRATO 
y las actividades que de él se deriven y comprenden la totalidad de los trabajos, el costo 
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del personal, materiales, equipos, accesorios y demás insumos a incorporarse 
definitivamente en el proyecto, mano de obra, viáticos y transporte a los lugares de las 
obras, costos indirectos, impuestos, tasas, contribuciones y servicios necesarios para la 

ejecución completa del objeto del CONTRATO. 

E. El Valor de la propuesta económica es el resultado de la suma del 

COSTO FIJO, COSTO VARIABLE, el FACTOR MULTIPLICADOR correspondiente a los 

gastos indirectos de la INTERVENTORÍA, honorarios, costos prestacionales de 
empleados, y la utilidad esperada. Adicionando el IVA correspondiente.  

Nota 1: En caso de que la ejecución de la obra no se culmine en su totalidad, el pago del costo 

variable del contrato de la Interventoría no podrá ser mayor al porcentaje de obra reportado y 

avalado.  

Nota 2: La postulación presentada deberá contener el costo total de la Interventoría, detallando 

en el COSTO FIJO, el PERSONAL MINIMO FIJO, y en el COSTO VARIABLE, el PERSONAL 

VARIABLE, para el cumplimiento del objeto contratado. En ninguna circunstancia, el porcentaje 

del COSTO FIJO podrá superar el TREINTA Y CINCO (35%) del valor total presentado en la 

Postulación. 

El Formulario No. 2 “POSTULACIÓN ECONÓMICA” y el ANEXO 8: POSTULACIÓN 

ECONÓMICA deberán ser diligenciados, suscritos por el Representante Legal, y aportados, 
tanto en físico como en medio magnético; el archivo en medio magnético será necesario para la 
verificación de la postulación económica de manera ágil, por lo que el archivo no podrá tener 
restricciones. De ser necesario en la verificación aritmética se realizarán los ajustes de cálculo 
que se requieran. 

 

CORRECCIONES ARITMÉTICAS 
 

LA FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A., vocera y administradora del PATRIMONIO 

AUTÓNOMO FC – PROYECTO MINISTERIOS solo efectuará correcciones aritméticas 
originadas por:  
 

A. Todas las operaciones aritméticas a que haya lugar en la postulación económica, cuando 
exista un error que surja de un cálculo meramente aritmético cuando la operación ha sido 
erróneamente realizada.  

B. Todos los valores contenidos en la oferta económica (profesionales mínimos fijos, 
profesionales mínimos variables, factor multiplicador, valor del IVA, , valor total, valores 
resultantes de las operaciones aritméticas a que haya lugar, etc.) deberán estar ajustado al 
peso. En caso de que cualquier valor de la Postulación económica de algún postulante se 

presente con decimales, LA FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A., vocera y 

administradora del PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PROYECTO MINISTERIOS procederá 
ajustar el valor redondeándolo al peso, cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior 
a cinco lo aproximará por exceso al peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 

cinco lo aproximará por defecto al peso. LA FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A., 

vocera y administradora del del PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PROYECTO MINISTERIOS a 
partir del valor total corregido de las postulaciones asignará el puntaje de conformidad con ello 

indicado en los presentes TERMINOS DE REFERENCIA.  
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2.5. ASIGNACIÓN DE PUNTAJE DE LA POSTULACIÓN  

 
Se asignará la respectiva puntuación para el respectivo proceso de selección cuyo objeto 

corresponde a “REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA EL SEGUIMIENTO 

TÉCNICO, ADMINISTRATIVO, FINANCIERO, CONTABLE, TRIBUTARIO Y JURÍDICO AL 

CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO  LA CONSTRUCCIÓN DE LA FASE 1 DEL EDIFICIO 

UBICADO EN LA MANZANA 6, DEL POLÍGONO 1, DEL PROYECTO MINISTERIOS 

LOCALIZADO EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. MEDIANTE UN CONTRATO DE 

ADMINISTRACIÓN DELEGADA” a partir de la verificación del factor de experiencia especifica 
adicional, el factor económico y el fomento a la ejecución de contratos por parte de población en 
pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o 
reincorporación y sujetos de especial protección constitucional. La postulación más favorable 
será aquella que una vez acreditados los requisitos mínimos obtenga la mayor asignación de 
puntaje conforme a los siguientes criterios: 

 
Los criterios para la asignación de puntaje serán los siguientes:  
 

PUNTAJE CRITERIO 

50.00 EXPERIENCIA ESPECÍFICA ADICIONAL DEL POSTULANTE  

45.00 PONDERACIÓN DE FACTOR ECONÓMICO 

1 

FOMENTO A LA EJECUCIÓN DE CONTRATOS POR PARTE DE 
POBLACIÓN EN POBREZA EXTREMA, DESPLAZADOS POR LA 
VIOLENCIA, PERSONAS EN PROCESO DE REINTEGRACIÓN O 
REINCORPORACIÓN Y SUJETOS DE ESPECIAL PROTECCIÓN 
CONSTITUCIONAL. 

3.75 
ASIGNACIÓN DE PUNTAJE POR PRESENTACIÓN DE PERSONAL 
ADICIONAL POR PARTE DEL CONTRATISTA. 

0.25 INCENTIVO PARA EMPRESAS Y EMPRENDIMIENTO DE MUJERES 

100 TOTAL, MÁXIMO PUNTAJE ASIGNABLE 

 
La asignación de puntaje para los factores anteriormente descritos obedecerá a los siguientes 
criterios: 
 

2.5.1. ASIGNACIÓN DE PUNTAJE DE LA EXPERIENCIA ESPECÍFICA ADICIONAL DEL 

POSTULANTE. 
 
El contrato que el postulante presente para acreditar la experiencia adicional deberá ser distinto 

a los contratos presentados para acreditar la Experiencia Admisible: 

 

Se otorgará un MÁXIMO CINCUENTA PUNTOS (50.00) PUNTOS, y se evaluará de la siguiente 

manera: 

  

A. MÁXIMO CINCUENTA PUNTOS (50,00) PUNTOS, a quien aporte UN (1) CONTRATO, 

suscrito, ejecutado, terminado y liquidado,  cuyo objeto y/o obligaciones y/o actividades 

estén relacionados con la INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, 
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FINANCIERA Y/O CONTABLE, A LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIONES NUEVAS, 

con un área construida cubierta de mínimo VEINTE MIL METROS CUADRADOS (20.000 

m2), cuyo grupo de ocupación de acuerdo al Capitulo K-2 del Título K del Reglamento 

Colombiano de Construcción Sismo Resistente NSR-10, corresponda a la clasificación 

COMERCIAL (exceptuando salas de belleza y afines, mercados, depósitos menores, 

restaurantes, panaderías y farmacias), INSTITUCIONAL, HOTELES, LUGARES DE 

REUNIÓN (exceptuando clubes deportivos, carpas y espacios abiertos, teatros al aire 

libre, clubes sociales, clubes nocturnos, salones de baile, salones de juego, discotecas, 

centros de recreación, tabernas, vestíbulos y salones de reuniones de hoteles, lugares de 

reunión religiosos y estaciones de transporte) o la combinación de las anteriores 

clasificaciones, suscritos dentro de los últimos QUINCE (15) años contados a partir 

de la publicación de los presentes TERMINOS DE REFERENCIA. 

 

Nota 1: El CONTRATO de INTERVENTORÍA debe cumplir con las exigencias de acreditación 
establecidas en el numeral 2.2.2, del presente documento y la experiencia específica adicional 
será aquella suscrita y ejecutada dentro de los últimos QUINCE (15) AÑOS contados a partir de 
la publicación de los presentes TERMINOS DE REFERENCIA. 

 

El postulante debe diligenciar y adjuntar el Formulario No. 4 del presente documento. 

 

Sólo se tendrán en cuenta para la experiencia específica adicional CONTRATOS de obra en 
cuyo objeto se incluyan actividades para construcciones nuevas. No serán tenidas en cuenta 

para la experiencia específica adicional CONTRATOS en cuyo objeto se incluyan actividades de 
construcción como reforzamientos estructurales y/o remodelaciones de edificaciones y/o 
modificaciones de edificaciones y/o adecuaciones de edificaciones y/o ampliaciones de 
edificaciones y/o reparaciones de edificaciones y/o actividades similares a las enunciadas 
anteriormente. 

 

2.5.2. ASIGNACIÓN DE PUNTAJE POR PRESENTACIÓN DE PERSONAL ADICIONAL POR 

PARTE DEL CONTRATISTA. 

 

Se otorgarán MÁXIMO TRES PUNTO SETENTA Y CINCO (3.75) PUNTOS de la siguiente 

manera: 

 

A. Se otorgarán DOS (2) PUNTOS al POSTULANTE que acredite, sin incurrir en costos 

adicionales para la Entidad o el presupuesto de la Postulación Económica, LA 

DEDICACIÓN DEL 100% del DIRECTOR DE INTERVENTORÍA, y cuyo perfil está 

definido en el capítulo 2.15 PERSONAL MÍNIMO FIJO del presente documento. 

 

B. Se otorgará UNO PUNTO SETENTA Y CINCO (1.75) PUNTOS al POSTULANTE que 

acredite, sin incurrir en costos adicionales para la Entidad o el presupuesto de la 

Postulación Económica, del COORDINADOR DE INTERVENTORÍA adicional al 

PERSONAL MÍNIMO FIJO. 
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CRITERIO DE EVALUACIÓN PUNTAJE 

Inclusión al equipo de trabajo de UN (1) COORDINADOR DE 

INTERVENTORÍA; Arquitecto o Ingeniero Civil, con postgrado en Gerencia 

de Proyectos o Gerencia de Construcción o posgrados afines al área de la 

ingeniería civil o la arquitectura. Debe contar con 15 Años de Exp General, 

10 Años de Exp Especifica como DIRECTOR DE INTERVENTORÍA o 

COORDINADOR DE INTERVENTORÍA o COORDINADOR DE PROYECTO 

o GERENTE DE PROYECTO y 3 proyectos de construcción de edificación 

en altura, cuya sumatoria de área construida sea mayor o igual a 40.000 m2 

en este mismo cargo. 

1.75 PUNTOS 

 

EL POSTULANTE deberá presentar, los soportes correspondientes que acrediten las calidades, 
formación académica, experiencia del personal de conformidad con el numeral 2.15. PERSONAL 
MINIMO FIJO 
 

Si el POSTULANTE presenta el PERSONAL ADICIONAL mencionado se entiende que el mismo 
hará parte del PERSONAL MINIMO FIJO y contará con una dedicación del 100% para el 
proyecto, sin que esto afecte los COSTOS del Contrato. 
 

Para el profesional adicional requerido, el POSTULANTE deberá presentar su hoja de vida y los 
soportes de formación académica y experiencia general y específica solicitada, que deberá estar 
estrictamente relacionada con la especialidad a certificar 
 

2.5.3. ASIGNACIÓN DE PUNTAJE DEL FACTOR ECONÓMICO 
 
El postulante debe formular su postulación económica indicando únicamente el valor ofertado de 

acuerdo con el Formulario No. 2 del presente documento, teniendo en cuenta las actividades 
que componen el objeto contractual y la forma de pago establecida. Para la presentación y 
elaboración de la postulación económica se debe tener en cuenta lo siguiente: 
 

1. La postulación económica incluye el IVA. 

2. En ningún caso se podrá modificar la postulación económica. 

3. Se entiende además que la postulación económica, incluye la totalidad de los impuestos 
tasas o contribuciones (como son entre otros y si aplican, estampilla pro Universidad 
Nacional de Colombia art 6 ley 1106 de 2006 y ley 1697 de 2013 y Fondo Nacional de 
Seguridad y Convivencia Ciudadana, FONSECON la ley 1941 de 2018 prorrogó la vigencia 
de las leyes 418 de 1997, 548 de 1999, 782 de 2002, 1106 de 2006 y 1421 de 2010) de 
cualquier orden, directas o indirectas que se causen o llegaren a causar por la celebración, 

ejecución y liquidación del CONTRATO, así como todos los costos directos e indirectos 

que se causen por labores de administración y las utilidades del CONTRATISTA. 

4. Deberá ser suscrita por el representante legal o quien haga sus veces. 

5. El postulante deberá aportar la postulación económica en archivo digital editable con 

extensión xls, para realizar las correspondientes verificaciones 
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A partir del valor de las postulaciones económicas, se asignarán máximo CUARENTA Y CINCO 

(45.00) PUNTOS de acuerdo con el método escogido en forma aleatoria para su ponderación, 

según los dos primeros decimales de la TRM que rija el día hábil siguiente a la fecha prevista 

para cerrar la presentación de la postulación, de conformidad con lo dispuesto por la 

Superintendencia Financiera, la cual se puede corroborar en el siguiente enlace  

https://www.superfinanciera.gov.co/ 

 

El método será escogido de acuerdo con los rangos establecidos en la tabla que se presenta a 
continuación: 
 

RANGO DOS PRIMEROS DECIMALES DE LA TRM MÉTODO 

0.00 – 0.33 Menor valor 

0.34 – 0.66 Media aritmética 

0.67 – 0.99 Media geométrica 

 

2.5.3.1. MENOR VALOR 

 
Consiste en establecer la postulación de menor valor y la asignación de puntos en función de la 
proximidad de las demás postulaciones, como resultado de aplicar la fórmula que se indica a 
continuación. Para la aplicación de este método se procederá a determinar el menor valor de las 
postulaciones válidas y a su ponderación, de acuerdo con la siguiente fórmula: 

 

Puntaje i:   

 

𝑉𝑀𝐼𝑁: Menor valor de las postulaciones válidas. 

𝑉𝑖: Valor propuesto en la postulación i 
Puntaje i: Asignación de Puntaje al Postulante i. 

 
Se entiende además que los valores señalados en la postulación económica que corresponderán 

al valor del CONTRATO, incluyen la totalidad de los impuestos tasas, gravámenes, 
contribuciones, derechos, tarifas y multas establecidos por las diferentes autoridades nacionales, 
departamentales, distritales o municipales y dentro de estos mismos niveles territoriales, la 
totalidad de los impuestos tasas, gravámenes, contribuciones, derechos, tarifas y multas que 

afecten la celebración, ejecución y liquidación del CONTRATO y las actividades que de él se 
deriven y comprenden la totalidad de los trabajos, el costo del personal, materiales, equipos, 
accesorios y demás insumos a incorporarse definitivamente en el proyecto, mano de obra, 
transporte, costos indirectos, contribuciones y servicios necesarios para la ejecución completa 

del objeto del CONTRATO. Así mismo, deberán incluirse todos los trabajos y condiciones que el 
postulante estime necesarios para la conclusión de los trabajos, ya que no se aceptarán 
reclamos por pagos y/o rubros adicionales, ni aumentos por situaciones que el postulante no 
haya previsto. 
 

Nota 1: Previo a la suscripción del respectivo CONTRATO, el postulante deberá presentar la 

https://www.superfinanciera.gov.co/
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postulación económica detallada y desagregada en la cual se discriminen los valores 
presentados para cada una de las actividades. 

 

2.5.3.2. MEDIA ARITMÉTICA 

 
Consiste en la determinación del promedio aritmético de las postulaciones válidas y la 
asignación de puntos, en función de la proximidad de las postulaciones a dicho promedio 
aritmético como resultado de aplicar la siguiente fórmula: 

 
: Media aritmética. 

𝑥𝑖: Valor propuesto en la postulación i 
n: Número total de postulaciones válidas presentadas 

 

 
Obtenida la media aritmética se procederá a ponderar las postulaciones de acuerdo con las 
siguientes fórmulas: 

 

 

 Puntaje i:  , para valores menores o iguales a 

 

Puntaje i:  , para valores mayores a: Media aritmética  

  

𝑉𝑖: Valor propuesto en la postulación i 

Puntaje i: Asignación de Puntaje al Postulante i 

 

 

2.5.3.3. MEDIA GEOMÉTRICA 
 
Consiste en establecer la media geométrica del valor de LA POSTULACIÓN ECONÓMICA de 

las postulaciones admitidas y el mismo valor establecido para el proceso por parte de LA 

FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A. actuando como vocera y Administradora del 

PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PROYECTO MINISTERIOS un número determinado de veces 
y la asignación de puntos en función de la proximidad de estas sumatorias a dicha media 
geométrica, como resultado de aplicar las fórmulas que se indican en seguida. Para el cálculo de 
la media geométrica con presupuesto estimado, se tendrá en cuenta el número de 

POSTULACIONES admitidas y se incluirá el valor establecido como PRESUPUESTO 

ESTIMADO del Proceso de Contratación en el cálculo tantas veces como se indica en el 
siguiente cuadro: 
 

NÚMERO DE POSTULACIONES (N) 
NÚMERO DE VECES QUE INCLUYE EL VALOR ESTIMADO (NV) 

1-3 1 
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NÚMERO DE POSTULACIONES (N) 
NÚMERO DE VECES QUE INCLUYE EL VALOR ESTIMADO (NV) 

4-6 2 

7-9 3 

10-12 4 

13-15 5 

 

Y así sucesivamente, por cada tres (3) postulaciones válidas se incluirá una vez el 
PRESUPUESTO ESTIMADO del presente Proceso de Selección. Posteriormente, se 
determinará la media geométrica con la inclusión del presupuesto estimado de acuerdo a lo 
establecido en el cuadro anterior, mediante la siguiente fórmula: 

 

 

Donde,  

 

 

 

Establecida la media geométrica se procederá a determinar el puntaje para cada Postulante 
mediante el siguiente procedimiento 

 

, para valores menores o iguales a gpo 

, para valores mayores a gpo 

Donde, 

 

 

 

 

En el caso que el valor de la POSTULACIÓN ECONÓMICA sea mayor a la media geométrica 
con presupuesto estimado, se tomará el valor absoluto de la diferencia entre la media 

geométrica con presupuesto estimado y el valor de la POSTULACIÓN ECONÓMICA, como se 
observa en la fórmula de ponderación. El puntaje se asignará con valores redondeados al 
séptimo (7) decimal por defecto. 
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LA FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A. vocera y Administradora del PATRIMONIO 

AUTÓNOMO FC – PROYECTO MINISTERIOS debe consultar y analizar las anotaciones 
vigentes que reposen en el Registro Nacional de Obras Civiles Inconclusas, de que trata la Ley 
2020 de 2020. En el evento que las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras 
domiciliadas o con sucursal en Colombia, o integrantes de postulantes plurales, cuenten con 
alguna anotación vigente de obra civil inconclusa, en el mencionado registro, se descontará un 
(1) punto de la sumatoria obtenida en relación con el factor de calidad. 
 

2.5.4. FOMENTO A LA EJECUCIÓN DE CONTRATOS POR PARTE DE POBLACIÓN EN 

POBREZA EXTREMA, DESPLAZADOS POR LA VIOLENCIA, PERSONAS EN 

PROCESO DE REINTEGRACIÓN O REINCORPORACIÓN Y SUJETOS DE ESPECIAL 

PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. 
 

Se otorgará MÁXIMO UN (1) PUNTO, y se evaluará de la siguiente manera: 
 

LA FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A. vocera y Administradora del PATRIMONIO 

AUTÓNOMO FC – PROYECTO MINISTERIOS otorgará un (1) punto al postulante que certifique 
(Formulario 09) que dentro de su equipo de trabajo contará con al menos el cinco por ciento 
(5%) del personal en condición de población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, 
personas en proceso de reintegración o reincorporación y sujetos de especial protección 
constitucional. 
 
Esta condición se verificada en toda la ejecución del Contrato por parte del Interventor, 
cumpliendo con las condiciones que disponga la Ley o lo definido en el artículo 2.2.1.2.4.2.17 del 
decreto 1860 de 2021. 
 
Nota. Para las postulaciones presentadas bajo estructuras plurales o figuras asociativas el 
Formulario 9 debe ser diligenciado por cada uno los integrantes del consorcio y/o unión 
temporal. 
 

2.5.5. INCENTIVO PARA EMPRESAS Y EMPRENDIMIENTO DE MUJERES– 0.25 PUNTOS 

 

LA FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A. vocera y Administradora del PATRIMONIO 

AUTÓNOMO FC – PROYECTO MINISTERIOS otorgará puntaje al postulante que acredite el 
cumplimiento de alguna de las condiciones conforme a las definiciones de que trata el artículo 
2.2.1.2.4.2.14, en concordancia con el 2.2.1.2.4.2.15 adicionados al Decreto 1082 de 2015 por el 
artículo 3 del Decreto 1860 de 2021. Para obtener dicho puntaje, se deberá presentar 
certificación suscrita por el representante legal de la persona jurídica y/o el revisor fiscal.  
 
Para los efectos, se asignará el siguiente puntaje: 

 
CRITERIO PUNTAJE MÁXIMO 

1. Cuando el postulante acredite el cumplimiento de alguna de las 
condiciones señaladas en el artículo 2.2.1.2.4.2.14, adicionado al 
Decreto 1082 de 2015 a través del Decreto 1860 de 2021. 

0,25 PUNTOS 
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2.  Cuando el postulante no acredite el cumplimiento de alguna de las 
condiciones señaladas en el artículo 2.2.1.2.4.2.14, adicionado al 
Decreto 1082 de 2015 a través del Decreto 1860 de 2021. 

0 PUNTOS 

 
 

2.6. SOLICITUDES DE ACLARACIÓN O COMPLEMENTACIÓN Y SUBSANABILIDAD 

 
De conformidad con el Manual Operativo Vigente que rige la gestión contractual del Patrimonio 

Autónomo y de acuerdo con el principio de subsanabilidad, no podrán subsanarse aquellos 

requisitos que otorguen puntaje. 
 

LA FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A. vocero y administrador del PATRIMONIO 

AUTÓNOMO FC – PROYECTO MINISTERIOS y cuando el comité evaluador lo requiera durante 
el término de evaluación de las postulaciones, se reserva el derecho conferido por las reglas del 
Manual Operativo que rige la gestión contractual del patrimonio autónomo, para solicitar a los 
postulantes en caso de ser necesario y cuantas veces se requiera, las aclaraciones, precisiones 
y/o allegar documentos que puedan ser objeto de subsanabilidad. 
 
Todos aquellos requisitos de la postulación que afecten la asignación de puntaje no podrán ser 

objeto de subsanabilidad, por lo que los mismos DEBEN ser aportados por los postulantes 
desde el momento mismo de la presentación de la postulación, se deben aportar en este mismo 
momento también los documentos que acreditan los criterios de desempates. 
 
La naturaleza de la subsanabilidad obedece a la posibilidad que tiene el proponente de reparar 
errores o efectuar aclaraciones sobre los documentos admisibles de la postulación, con 
excepción de aquellos cuya omisión o modificación constituyen de manera expresa CAUSAL DE 
RECHAZO. En razón a lo anterior, la subsanación no puede entenderse como una posibilidad de 
mejorar la postulación.  

 
No aportar la garantía de seriedad de la postulación, al momento del cierre junto con la 
postulación, no podrá ser subsanado. La garantía presentada con información que no tenga que 

ver con el proceso al cual se allega, sino con otros procesos, se tendrán por no presentadas y 

por tanto será rechazada. 

 
El Postulante tiene la carga de presentar su postulación en forma integral, esto es, respondiendo 
todos los puntos de los TERMINOS DE REFERENCIA y adjuntando todos los documentos de 
soporte o prueba de las condiciones que pretenda hacer valer en el proceso. 
 

El evaluador por intermedio de LA FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A. vocero y 

administrador del PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PROYECTO MINISTERIOS solicitará al 
postulante las aclaraciones y explicaciones que estime pertinente sobre aspectos de orden 
financiero, jurídico, y técnico para que sean atendidas dentro del término preclusivo otorgado 
para subsanar, el cual se encontrará establecido en informe preliminar de evaluación del 
proceso. Será inocuo solicitar aclaraciones cuando no hay lugar a subsanar. 
 
De la verificación de requisitos admisibles  basados en la postulación inicial se elaborará el 
“Informe de evaluación de requisitos admisibles y solicitud de subsanaciones” que será suscrito 
por los evaluadores, en el que conste el cumplimiento o no de los requisitos admisibles de orden 
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jurídico, técnico y financiero exigidos en los presentes TERMINOS DE REFERENCIA, así como 

la indicación expresa de las solicitudes de subsanación, que LA FIDUCIARIA SCOTIABANK 

COLPATRIA S.A. vocero y administrador del PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PROYECTO 

MINISTERIOS publicará en la fecha establecida en el Informe Preliminar de Evaluación, con el 
fin que los postulantes aclaren, aporten información o documentos tendientes a subsanar la 
postulación, siempre y cuando los mismos puedan ser objeto de subsanabilidad. 
 

Los postulantes deberán allegar dentro del término preclusivo y perentorio que para el efecto 
se fije en el Informe Preliminar de Evaluación, las subsanaciones requeridas, en archivo PDF a 
los correos electrónicos indicados en los presentes TERMINOS DE REFERENCIA o en el 

Informe Preliminar de Evaluación. En el evento en que LA FIDUCIARIA SCOTIABANK 

COLPATRIA S.A. vocero y administrador del PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PROYECTO 

MINISTERIOS no haya advertido la ausencia de un requisito admisibles y por ende, no lo haya 
requerido en el “Informe de evaluación de requisitos admisibles y solicitud de subsanaciones”, o 
advierta la necesidad de aclaración o explicación en cualquier momento dl desarrollo del proceso 
de selección, podrá requerir al (los) postulante(s) para que allegue(n) los documentos, 
aclaraciones o explicaciones en el término que para el efecto se fije. 
 
Los plazos otorgados para subsanar son perentorios y preclusivos, es decir, que las 
subsanaciones no realizadas durante el lapso indicado no serán tenidas en cuenta.   

 

2.7. RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES PRESENTADAS AL INFORME DE 

EVALUACIÓN Y PUBLICACIÓN DEL INFORME FINAL DE EVALUACIÓN 

 

LA FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A. vocero y administrador del PATRIMONIO 

AUTÓNOMO FC – PROYECTO MINISTERIOS en el Informe Final de Evaluación, informará los 
resultados de los postulantes cuyas postulaciones se encuentren admitidas o no, y se darán 
respuesta a las observaciones recibidas, señalando expresamente si se aceptan o rechazan las 
mismas por parte del Comité Asesor Evaluador. 
 

2.8. EVALUACIÓN INTEGRAL DE LA POSTULACIÓN  

 
Una vez verificado el cumplimiento de los requisitos mínimos de carácter jurídico, técnico y 
financiero, el comité evaluador designado para el efecto y en el marco de sus competencias 
recomendará aceptar la postulación que obtenga el mayor puntaje sumando los valores 
obtenidos en la evaluación de los factores de experiencia específica, y económico y fomento a la 
ejecución de contratos por parte de población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, 
personas en proceso de reintegración o reincorporación y sujetos de especial protección 
constitucional. 
 
 

2.9. MODIFICACIÓN O REVOCATORIA DE LA ACEPTACIÓN DE LA POSTULACIÓN 

 

LA FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A. vocera y administradora del PATRIMONIO 

AUTÓNOMO FC – PROYECTO MINISTERIOS, como contratante podrá modificar o revocar el 
documento de aceptación de postulación, si el postulante a quien se le acepte la postulación no 

suscribe el CONTRATO o si dentro del plazo comprendido entre la aceptación de la postulación 
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y la suscripción de éste, sobreviene una inhabilidad o incompatibilidad o se evidencia que el 
postulante se encuentra incurso en alguna causal de rechazo prevista en los TERMINOS DE 

REFERENCIA, o la obtuvo por medios ilegales. LA FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA 

S,A, Vocera y Administradora PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PROYECTO MINISTERIOS 
como contratante desistirá de la aceptación de la postulación y podrá contratar, dentro de los 
cinco (5) días hábiles siguientes, con el postulante calificado en segundo lugar, siempre y 
cuando su postulación cumpla con todos y cada uno de los requisitos establecidos por el 

PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PROYECTO MINISTERIOS y la postulación sea favorable 

para ésta y estuviere vigente a la fecha. Si éste tampoco suscribe el CONTRATO, dentro del 
plazo previsto en la comunicación respectiva, se aplicarán las mismas reglas con los siguientes 
postulantes en el orden de elegibilidad, en tanto existan más postulantes favorables y sin 
perjuicio de hacer efectiva la garantía de seriedad de la postulación., como contratante podrá 
modificar o revocar el documento de aceptación de postulación, si el postulante a quien se le 

acepte la postulación no suscribe el CONTRATO o si dentro del plazo comprendido entre la 
aceptación de la postulación y la suscripción de éste, sobreviene una inhabilidad o 
incompatibilidad o se evidencia que el postulante se encuentra incurso en alguna causal de 

rechazo prevista en los TERMINOS DE REFERENCIA, o la obtuvo por medios ilegales LA 

FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A., Vocero y Administrador PATRIMONIO 

AUTÓNOMO FC – PROYECTO MINISTERIOS como contratante desistirá de la aceptación de la 
postulación y podrá contratar, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes, con el postulante 
calificado en segundo lugar, siempre y cuando su postulación cumpla con todos y cada uno de 

los requisitos establecidos por el PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PROYECTO MINISTERIOS  
y la postulación sea favorable para ésta y estuviere vigente a la fecha. Si éste tampoco suscribe 

el CONTRATO, dentro del plazo previsto en la comunicación respectiva, se aplicarán las mismas 
reglas con los siguientes postulantes en el orden de elegibilidad, en tanto existan más 
postulantes favorables y sin perjuicio de hacer efectiva la garantía de seriedad de la postulación. 
 

2.10. SUSPENSIÓN Y/O CANCELACIÓN DEL PROCESO DE SELECCIÓN  

 

LA FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A., vocero y administrador del PATRIMONIO 

AUTÓNOMO FC – PROYECTO MINISTERIOS, se reserva el derecho de suspender o cancelar 

en cualquier etapa del proceso de selección que se halle en curso, inclusive hasta antes de la 

firma del CONTRATO, cuando se presenten o sobrevengan circunstancias que impidan el curso 
normal de la misma o que amenacen la selección objetiva o transparente que rigen las 

actuaciones de este así como  de la conveniencia o reputación  para LA FIDUCIARIA 

SCOTIABANK COLPATRIA S.A., PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PROYECTO 

MINISTERIOS Y/O la ANIM.  

En este evento LA FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A., vocero y administrador del 

PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PROYECTO MINISTERIOS emitirá acta de suspensión y/o 

cancelación según corresponda, que se publicará en la página web de LA FIDUCIARIA 

SCOTIABANK COLPATRIA S.A.  

 

2.11. AJUSTE OFICIOSO DE INFORMES 

En el evento en que LA FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A., vocero y administrador 

del PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PROYECTO MINISTERIOS, advierta la necesidad de 
ajustar los informes de verificación, evaluación y/o calificación que se generan en las distintas 
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etapas del proceso, podrá efectuarlo en cualquier momento del proceso de selección, hasta 

antes de la suscripción del CONTRATO. Para lo anterior, se efectuará el respectivo alcance al 
informe según corresponda, en el cual se expondrán las razones que motivaron el ajuste, el cual 

será publicado en la página web de LA FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A., 
https://www.scotiabankcolpatria.com/fiduciaria/publica/productos/patrimonios-autonomos 

 

2.12. RESERVA DURANTE EL PROCESO DE EVALUACIÓN 

 

La información relativa al análisis, aclaración, evaluación y comparación de las postulaciones y la 

recomendación para la selección que más se ajuste al interés LA FIDUCIARIA SCOTIABANK 

COLPATRIA S.A., vocero y administrador del PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PROYECTO 

MINISTERIOS, no podrá ser revelada a los postulantes ni a terceros hasta que el Comité Asesor 
Evaluador dé a conocer los informes de evaluación a los postulantes, mediante el mecanismo de 
publicidad establecido en  los TERMINOS DE REFERENCIA dentro del plazo establecido en el 
cronograma y/o informe de evaluación respectivo, para que se presenten las observaciones 
correspondientes. 

 

2.13. INDICACIÓN DE LAS RESERVAS LEGALES DE LAS QUE GOZAN LOS 

DOCUMENTOS APORTADOS DURANTE EL PROCESO DE EVALUACIÓN 

 

Los postulantes deberán indicar en su postulación cuáles de los documentos aportados son de 
carácter reservado por disposición constitucional o legal, de acuerdo con la Constitución o la ley 
e invocar la norma que ampara dicha reserva. Si el postulante no hace pronunciamiento expreso 
amparado en la ley, se entenderá que toda la postulación es pública. 

 

2.14. REQUISITOS PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO  

 

EL CONTRATISTA deberá presentar para aprobación del supervisor del CONTRATO, dentro de 

los CINCO (5) DÍAS HÁBILES siguientes a la firma del CONTRATO. 
 
Previo al acta de inicio, deberá estar la aprobación de las garantías, y la siguiente información y 
documentación: 

 
a) Presentación del Plan de Trabajo de la INTERVENTORÍA donde se presenten los 

procedimientos, instrumentos de control, pruebas de calidad que se ejecutarán por parte de 
la INTERVENTORÍA, indicando los tipos, frecuencias, formatos y reportes que se generarán 
de por lo menos las siguientes actividades: 

Organigrama de la Interventoría. 
Roles y funciones del equipo de trabajo del interventor. 
Línea base de procedimientos para el cumplimiento del objeto contractual. 
Control y Seguimiento del Plan de Adquisiciones del Administrador delegado. 
Control y Seguimiento del Plan de Trabajo y Calidad del proyecto. 
Control y Seguimiento de los Subcontratos asociados a la construcción del proyecto. 
Procedimientos de control para el manejo contable, tributario y fiscal de los recursos 
financieros que manejara el Administrador Delegado para el cumplimiento de la 
construcción del proyecto. 
 

https://www.scotiabankcolpatria.com/fiduciaria/publica/productos/patrimonios-autonomos
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b) Soportes que acrediten las calidades y la experiencia específica del personal mínimo 

requerido para la ejecución del contrato de conformidad con PERSONAL MÍNIMO FIJO Y 

VARIABLE relacionado en los documentos con las especificaciones técnicas que forman 

parte del ANEXO TÉCNICO. En el evento en que los candidatos propuestos no cumplan los 

requisitos exigidos, EL CONTRATISTA deberá presentar nuevas hojas de vida dentro de los 

CINCO (5) DÍAS HÁBILES siguientes al requerimiento efectuado por el Interventor del 
contrato. 

 

c) EL CONTRATISTA deberá presentar junto con las garantías previamente aprobadas el 
comprobante de pago de la prima, de conformidad con lo previsto en el artículo 1066 del 
Código de Comercio. 
 

Nota: En caso de no aprobarse en la primera entrega de los TRES (3) DÍAS HÁBILES, se 

repetirá el procedimiento aquí establecido, hasta por máximo una revisión con plazo de TRES (3) 

DÍAS HÁBILES más y, si luego de dichas revisiones persiste la reprobación, se procederá a 

aplicar el procedimiento de la CLAUSULA PENAL PECUNIARIA NUMERAL 1.11.1 descrito en 
los términos de referencia. 
 

2.15.  PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO  

 

EL CONTRATISTA deberá presentar al supervisor, dentro de los CINCO (5) días hábiles 

siguientes a la suscripción del CONTRATO de obra, los soportes correspondientes que acrediten 
las calidades, formación académica, experiencia general y específica del personal requerido 

para la ejecución del CONTRATO. El personal mínimo requerido, se relaciona a continuación: 
 

Tabla N. 1 Personal Mínimo Fijo de Interventoría 

CA

NT 
CARGO 

FORMACIÓ

N 

ACADÉMIC

A 

EXPERIENC

IA 

GENERAL 

EXPERIENCIA 

ESPECÍFICA 

PORCENT

AJE DE 

DEDICACI

ON 

1 

Director 
de 
Intervent
oría 

Ingeniero 
Civil o 
Arquitecto 
con 
posgrado en 
gerencia de 
proyectos o 
afines. 

15 años 
contados a 
partir de la 
expedición 
de la 
matrícula 
profesional 

8 años de experiencia 
específica como director de 
interventoría, y al menos 3 
proyectos como director de 
interventoría de 
edificaciones públicas o 
privadas donde al menos 
una de ellas sea mayor a 
43.000 m2., uno de los 
proyectos podrá ser 
presentado con el cargo de 
Director de Obra. 

50% 

2 

Resident
e de 
Intervent
oría  

Ingeniero 
Civil. O 
Arquitecto 

8 años 
contados a 
partir de la 
expedición 

5 años de experiencia 
específica como residente 
de interventoría y al menos 
3 proyectos como residente 

100% 
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de la 
matrícula 
profesional 

de interventoría de 
edificaciones públicas o 
privadas donde al menos 
uno de los proyectos sea 
mayor a 30.000 m2. Uno 
de los dos residentes 
deberá contar como 
mínimo con tres (3) años 
de experiencia como 
residente estructural de 
interventoría u obra. 

1 

Profesio
nal en 
presupu
estos 

Ingeniero 
Civil o 
Arquitecto. 

10 años 
contados a 
partir de la 
expedición 
de la 
matrícula 
profesional. 

5 años de experiencia 
específica como 
especialista en 
presupuestos en proyectos 
de edificaciones públicas o 
privadas. 

 100% 

1 

Profesio
nal 
Administ
rativo y 
Financie
ro 

Administrado
r 
de empresas 
y/o 
profesiones 
afines a la 
administraci
ón 

5 años 
contados a 
partir de la 
expedición 
de la 
matrícula 
profesional 
 

Coordinador administrativo 
de: Interventoría a obra y/o 
de obra en proyectos de 
construcción de 
edificaciones públicas o 
privadas 

100% 

1 
Profesio
nal 
auxiliar 

Ingeniero 
civil o 
Arquitecto 

4 años 
contados a 
partir de la 
expedición 
de la 
matrícula 
profesional 

2 años de experiencia 
específica en ejecución de 
obras inmobiliarias, con al 
menos 40 horas 
certificadas en metodología 
BIM. 

100% 

1 

Profesio
nal en 
Derecho
. 

Abogado 

Ocho (8) 
años 
contados a 
partir de la 
matricula 
profesional. 

5 años Experiencia 
profesional relacionada con 
asesorías en aspectos de 
contratación 
pública y privada. 

50% 

 

Tabla N. 2 Personal Mínimo Variable de Interventoría 

CA

NT 
CARGO 

FORMACIÓ

N 

ACADÉMIC

A 

EXPERIENC

IA 

GENERAL 

EXPERIENCIA 

ESPECÍFICA 

PORCENT

AJE DE 

DEDICACI

ON 

1 Profesio Ingeniero 10 años 5 años de experiencia 100% 
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nal en 
Program
ación 

Civil o 
Arquitecto 

contados a 
partir de la 
expedición 
de la 
matrícula 
profesional 

específica como 
especialista en 
programación y 
presupuestos en proyectos 
de edificaciones públicas o 
privadas. 

1 

Resident
e de 
arquitect
ura 

Arquitecto 

10 años 
contados a 
partir de la 
expedición 
de la 
Matricula 
Profesional. 
Deberá 
contar con 
experiencia 
en 
Supervisión 
Arquitectónic
a de 
proyectos.  

Cinco (5) proyectos como 
residente de interventoría o 
supervisor de arquitectura, 
en interventoría u obra, en 
edificaciones 
institucionales, 
dotacionales o comerciales 
por lo menos dos (2) de 
ellos deban presentar un 
área diseñada construida 
cubierta igual o superior a 
10.000 m2 

100% 

1 

Resident
e de 
Estructu
ra 

Ingeniero 
Civil 

8 años 
contados a 
partir de la 
expedición 
de la 
matrícula 
profesional 

Cinco (5) proyectos como 
residente de estructura de 
interventoría u obra, en 
edificaciones 
institucionales, 
dotacionales o comerciales 
por lo menos dos (2) de 
ellos deban presentar un 
área diseñada construida 
cubierta igual o superior a 
10.000 m2. 

100% 

1 

Resident
e de 
Redes 
Húmeda
s 

Ingeniero 
Civil 

8 años 
contados a 
partir de la 
expedición 
de la 
matrícula 
profesional 

Cinco (5) proyectos como 
residente de redes 
húmedas de interventoría u 
obra, en edificaciones 
institucionales, 
dotacionales o comerciales 
por lo menos dos (2) de 
ellos deban presentar un 
área diseñada construida 
cubierta igual o superior a 
10.000 m2. 

100% 

1 

Resident
e de 
Redes 
Secas 

Ingeniero 
Civil 

8 años 
contados a 
partir de la 
expedición 

Cinco (5) proyectos como 
residente de redes secas 
de interventoría u obra, en 
edificaciones 

100% 
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de la 
matrícula 
profesional 

institucionales, 
dotacionales o comerciales 
por lo menos dos (2) de 
ellos deban presentar un 
área diseñada construida 
cubierta igual o superior a 
10.000 m2. 

1 
Topógra
fo 

Topógrafo 

8 años 
contados a 
partir de la 
expedición 
de la 
matrícula 
profesional 

3 años de experiencia 
específica como topógrafo 
y al menos 3 proyectos 
como topógrafo de 
edificaciones públicas o 
privadas con altura superior 
a 15 pisos. 

30% 

1 

Especial
ista en 
Geotecn
ia 

Ingeniero 
Civil con 
especializaci
ón en suelos 
o geotecnia 
como 
mínimo. 

12 años 
contados a 
partir de la 
expedición 
de la 
matrícula 
profesional 

10 años de experiencia 
específica 
desempeñándose como 
especialista y consultor en 
suelos y geotecnia, y al 
menos 3 proyectos 
edificaciones públicas o 
privadas donde una de 
ellas tenga 2 sótanos y 
cimentación profunda. 

30% 

1 

Especial
ista 
Estructu
ral 

Ingeniero 
Civil con 
especializaci
ón en 
estructuras 
como 
mínimo. 

12 años 
contados a 
partir de la 
expedición 
de la 
matrícula 
profesional 

10 años de experiencia 
específica como 
especialista estructural y al 
menos 3 proyectos como 
especialista estructural de 
edificaciones públicas o 
privadas donde al menos 
una de ellas sea mayor a 
30.000 m2. 

70% 

1 

Especial
ista 
Eléctrico
, 
iluminaci
ón, voz 
y datos, 
segurida
d y 
control 

Ingeniero 
Eléctrico o 
electricista 

8 años 
contados a 
partir de la 
expedición 
de la 
matrícula 
profesional 

5 años de experiencia 
específica como 
especialista eléctrico y al 
menos 3 proyectos como 
especialista eléctrico de 
edificaciones públicas o 
privadas donde al menos 
una de ellas sea mayor a 
30.000 m2. 

60% 

1 

Especial
ista 
hidrosan
itario y 

Ingeniero 
Civil con 
especializaci
ón en 

8 años 
contados a 
partir de la 
expedición 

5 años de experiencia 
específica como 
especialista hidrosanitario y 
al menos 3 proyectos como 

60% 
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red 
contra 
incendio
s 

hidráulica o 
afines 

de la 
matrícula 
profesional 

especialista hidrosanitario 
de edificaciones públicas o 
privadas donde al menos 
una de ellas sea mayor a 
30.000 m2. 

1 

Especial
ista en 
ventilaci
ón 
mecánic
a, aire 
acondici
onado 

Ingeniero 
Civil  

5 años 
contados a 
partir de la 
expedición 
de la 
matrícula 
profesional 

3 años de experiencia 
específica como 
especialista en ventilación 
mecánica en proyectos de 
edificaciones públicas o 
privadas. 

15% 

1 

Especial
ista en 
metodol
ogía 
BIM 
 
 

Ingeniero 
Civil o 
Arquitecto 
con mínimo 
120 horas de 
estudios en 
Metodología 
BIM 

7 años 
contados a 
partir de la 
expedición 
de la 
matrícula 
profesional 

3 años de experiencia 
específica como BIM 
Manager o especialista en 
planeación BIM, en 
interventoría u obra, en 
proyectos de edificaciones 
públicas o privadas donde 
al menos una de ellas sea 
mayor a 30.000 m2 

100% 

1 

Especial
ista 
Bioclimá
tico  

Ingeniero 
Civil o 
Arquitecto 
con 
especializaci
ón en 
bioclimática 
o similares 

5 años 
contados a 
partir de la 
expedición 
de la 
matrícula 
profesional 

3 años de experiencia 
específica como 
especialista de bioclimática 
en proyectos de 
edificaciones públicas o 
privadas. 

40% 

1 
Resident
e SST 

Técnico o 
tecnólogo en 
seguridad 
industrial, 
salud 
ocupacional  

6 años 
contados a 
partir de la 
expedición 
de la 
matrícula 
profesional 

3 años de experiencia 
específica en manejo de 
seguridad y salud en el 
trabajo en obras civiles 

100% 

1 

Resident
e 
Ambient
al 
Intervent
oría  

Ingeniero 
Ambiental o 
afines 

5 años 
contados a 
partir de la 
expedición 
de la 
matrícula 
profesional 

3 años de experiencia 
específica como ingeniero 
ambiental en proyectos de 
edificaciones públicas o 
privadas. 

20% 

1 
Trabajad
or Social 

Profesional 
en Trabajo 
Social 

3 años 
contados a 
partir de la 

2 años de experiencia 
específica como residente 
social en proyectos de 

30% 
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expedición 
de la 
matrícula 
profesional 

construcción de obras 
civiles. 

2 
Inspecto
res de 
obra 

Tecnólogo o 
Técnico en 
Construcción  

4 años de 
Experiencia 
técnica y 
administrativ
a en cargos 
relacionados 
a la 
ejecución de 
proyectos de 
obra. 

2 años de Experiencia 
Especifica como inspector 
de Obra. 

100% 

1 

Secretar
ia 
administ
rativa 

Tecnóloga 
en gestión 
administrativ
a 

Cinco (5) 
años 
contados a 
partir de la 
obtención 
del título. 

2 años de Experiencia 
como tecnóloga en obras 
inmobiliarias 

90% 

 

El CONTRATISTA deberá presentar previo a la suscripción del acta de inicio para aprobación 
del Interventor y como requisito para la suscripción del Acta de Inicio, la siguiente información y 
documentación: 

 
Soportes correspondientes que acrediten las calidades y la experiencia específica del personal 

mínimo requerido para la ejecución del CONTRATO. En el evento en que los candidatos 

propuestos no cumplan los requisitos exigidos, el CONTRATISTA deberá presentar nuevas 

hojas de vida dentro de los CINCO (5) días hábiles siguientes al requerimiento efectuado por el 

Interventor. 

 

Por lo tanto, en caso de no aprobarse en la primera entrega de los CINCO (5) días hábiles, se 

repetirá el procedimiento aquí establecido, hasta por mínimo una revisión con plazo de TRES (3) 
días hábiles más y, si luego de dichas revisiones persiste la reprobación, se procederá a aplicar 

el procedimiento de la CLAUSULA PENAL PECUNIARIA NUMERAL 1.11.1 descrito en los 
términos de referencia. 
 
 
Sin perjuicio de que el personal mínimo requerido sea verificado posteriormente a la suscripción 

del CONTRATO, El postulante debe manifestar en la Carta de Presentación de la Postulación 
que cuenta con el personal profesional y/o técnico especializado que se requiera para cumplir 

cabalmente con el objeto del CONTRATO. 
 

Para todos y cada uno de los profesionales, el CONTRATISTA deberá presentar su hoja de vida 
y soportes de formación académica y experiencia general y específica, que deberá estar 
estrictamente relacionada con la especialidad a certificar. Las hojas de vida, junto con sus 

respectivos soportes, serán revisadas y avaladas por el supervisor del CONTRATO, quien podrá 
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solicitar el cambio de profesional de acuerdo con la idoneidad y experiencia requerida según las 
actividades a ejecutar. 
 

El CONTRATISTA garantizará que todos los profesionales a quienes se les asignen labores en 

desarrollo del CONTRATO cuenten con matrícula o tarjeta profesional vigente. 
 

Acreditación de la Formación Académica para el Personal Mínimo:  

 
La formación académica se deberá acreditar de la siguiente manera: 

 
a) Diploma o acta de grado. 
b) Matrícula o tarjeta profesional vigente, o su equivalente para 

profesionales extranjeros. Tratándose de profesionales extranjeros y en caso de no requerir 

tarjeta profesional, EL CONTRATISTA deberá indicarlo mediante escrito separado. 
c) Los profesionales titulados en Colombia deberán adjuntar junto con su 

matrícula profesional, la certificación de vigencia expedida por la autoridad competente de 
conformidad con la normatividad aplicable para cada caso. 

d) Los profesionales que sean titulados en el extranjero deberán 
manifestar por escrito que la formación profesional con que cuentan cumple con los mismos 
aspectos curriculares establecidos en Colombia por el Ministerio de Educación Nacional 
para la profesión que pretenden acreditar como equivalente en el exterior a las solicitadas 
para el cargo a desempeñar. Para facilitar este requisito, se dispone la relación de normas a 
lugar en la siguiente página web: http://www.mineducacion.gov.co/1621/w3-printer-
264907.html 

e) En caso de ser extranjero, el profesional deberá contar con los permisos 
temporales a que haya lugar para ejercer sin matrícula profesional en el territorio nacional. 

f) Los cursos específicos son aquellos tendientes a lograr la adquisición, 
el desarrollo o el perfeccionamiento de determinados conocimientos, aptitudes, habilidad o 
destrezas necesarias para el ejercicio de una profesión o empleo. Estos cursos específicos 
no serán tenidos en cuenta. 

 

Acreditación de la Experiencia General y Específica para el Personal Mínimo: 

 
Tanto la experiencia general como específica, se acreditará con la presentación de los siguientes 
documentos: 

 

a) Aportar certificaciones y/o copia de los CONTRATOS laborales, de 
prestación de servicios o cualquier otra modalidad, con el lleno de los requisitos requeridos 
para la experiencia en el presente documento, incluyendo: 

 

✔ Nombre del contratante o empleador. 

✔ Nombre del CONTRATISTA o empleado. 

✔ Objeto y/o descripción del CONTRATO o del cargo ocupado. 

✔ Funciones, actividades u obligaciones del empleado o CONTRATISTA. 

✔ Fecha de inicio del CONTRATO o del ejercicio del cargo (dd/mm/aa). 

✔ Fecha de terminación del CONTRATO o del ejercicio del cargo (dd/mm/aa). 

http://www.mineducacion.gov.co/1621/w3-printer-264907.html
http://www.mineducacion.gov.co/1621/w3-printer-264907.html
http://www.mineducacion.gov.co/1621/w3-printer-264907.html
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✔ Nombre, cargo y firma de quien expide la certificación. 

✔ Relación de las obras desarrolladas en su cargo, así como las cantidades ejecutadas en el 
mismo. 

✔ Teléfonos y direcciones para verificación. 

 
b) Si la certificación no contiene la totalidad de la información requerida en 

el numeral anterior, podrá allegarse la copia del CONTRATO o cualquier otro documento 

emitido por EL CONTRATANTE en el que conste la información requerida, ÚNICAMENTE 
como complemento de la certificación. 

c) No se aceptarán certificaciones de experiencia suscritas por los propios 
profesionales propuestos. 

d) Para efectos de la verificación de experiencia, se contabilizará el tiempo 
acreditado sin traslapos. 
 

EQUIVALENCIAS ENTRE ESTUDIOS Y EXPERIENCIA: 
 
Se podrá prever la aplicación de equivalencias de conformidad con el articulo ARTÍCULO 
2.2.2.5.1 del Decreto 1083 de 2015 bajo las siguientes circunstancias: 
 

El Título de postgrado en la modalidad de especialización por: 
. Dos (2) años de experiencia profesional y viceversa, siempre que se acredite el título 
profesional; o 
. Título profesional adicional al exigido en el requisito del respectivo empleo, siempre y cuando 
dicha formación adicional sea afín con las funciones del cargo; o, 
. Terminación y aprobación de estudios profesionales adicionales al título profesional exigido en 
el requisito del respectivo empleo, siempre y cuando dicha formación adicional sea afín con las 
funciones del cargo, y un (1) año de experiencia profesional. 
 

El Título de Postgrado en la modalidad de maestría por: 
. Tres (3) años de experiencia profesional y viceversa, siempre que se acredite el título 
profesional; o 
. Título profesional adicional al exigido en el requisito del respectivo empleo, siempre y cuando 
dicha formación adicional sea afín con las funciones del cargo; o 
. Terminación y aprobación de estudios profesionales adicionales al título profesional exigido en 
el requisito del respectivo empleo, siempre y cuando dicha formación adicional sea afín con las 
funciones del cargo, y un (1) año de experiencia profesional. 
 

El Título de Postgrado en la modalidad de doctorado o postdoctorado, por: 
. Cuatro (4) años de experiencia profesional y viceversa, siempre que se acredite el título 
profesional; o 
. Título profesional adicional al exigido en el requisito del respectivo empleo, siempre y cuando 
dicha formación adicional sea afín con las funciones del cargo; o 
. Terminación y aprobación de estudios profesionales adicionales al título profesional exigido en 
el requisito del respectivo empleo, siempre y cuando dicha formación adicional sea afín con las 
funciones del cargo, y dos (2) años de experiencia profesional. 
. Tres (3) años de experiencia profesional por título universitario adicional al exigido en el 
requisito del respectivo empleo. 
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Los miembros del equipo de trabajo no podrán desempeñar simultáneamente dos o más cargos 
de los mínimos requeridos en el cuadro anterior. 

El equipo de trabajo requerido, y que será objeto de verificación en su momento, deberá 

mantenerse vinculado a EL CONTRATISTA, durante la totalidad del término de ejecución del 

CONTRATO y sólo podrá ser reemplazado, previa autorización del interventor, por otro 
profesional que deberá tener como mínimo, la formación académica y experiencia profesional 

específica igual o superior a aquella señalada en el título PERSONAL MÍNIMO de los 
TERMINOS DE REFERENCIA que rige el proceso de selección. 

 
El supervisor se reserva el derecho de corroborar la veracidad de la información suministrada 

por EL CONTRATISTA, y advierte que cualquier intento de engaño o falsedad, será puesto en 
conocimiento de la autoridad penal competente, sin perjuicio de iniciar las acciones 

sancionatorias establecidas en el CONTRATO. 
 

En el evento que las certificaciones presentadas por el equipo de trabajo sean expedidas por EL 

CONTRATISTA, éste deberá declarar bajo la gravedad del juramento, la autenticidad de la 

información contenida en dichos documentos y anexar copia del respectivo CONTRATO, de lo 

contrario no serán tenidos en cuenta por el supervisor. 

 

NOTA 1: EL CONTRATISTA garantizará que todos los profesionales a quienes se les asignen 

actividades en desarrollo del CONTRATO cuenten con matrícula o tarjeta profesional vigente. La 
experiencia específica aportada deberá estar estrictamente relacionada con la especialidad a 
certificar. 
 

NOTA 2: Con excepción del personal mínimo requerido del que deba disponer EL 

CONTRATISTA para la correcta ejecución del CONTRATO, El CONTRATISTA podrá tener 
personal especializado con mayor dedicación a la establecida en los TERMINOS DE 

REFERENCIA, sin embargo, NO será objeto de remuneración en el desarrollo del CONTRATO 
objeto del presente proceso de selección. 

 

NOTA 3: La FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A. Vocera y Administrador del 

PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PROYECTO MINISTERIOS y/o la ANIM podrán solicitar la 
información adicional que consideren pertinente, y realizar sus propias averiguaciones con los 
respectivos contratantes, órganos de control, etc., con el fin de verificar la experiencia del equipo 
de trabajo. 

 

3.  CAUSALES DE RECHAZO 

 
Las postulaciones serán rechazadas en los siguientes casos:  

 
3.1. Cuando la postulación se presente extemporáneamente o en lugar diferente al 

establecido en los TERMINOS DE REFERENCIA. 
 

3.2. Cuando la postulación se presente de manera incompleta conforme a lo requerido en 

los TERMINOS DE REFERENCIA. 
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3.3. Cuando no concurra a aclarar o subsanar lo pertinente en los plazos y condiciones 

señalados por el Comité Asesor Evaluador. 
 
3.4. Cuando en cualquier estado del proceso de selección se evidencie por parte del 

COMITÉ ASESOR EVALUADOR que alguno(s) de los documentos aportados, 
contiene(n) información inconsistente o contradictoria, o permiten evidenciar a criterio 

de LA ANIM y/o de LA FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A., vocera y 

Administradora del PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PROYECTO MINISTERIOS, o 

del COMITÉ ASESOR EVALUADOR, la existencia de colusión entre postulantes. 
 

3.5. Cuando en cualquier estado del proceso de selección se evidencie una inexactitud 
en la información presentada que, de haber sido advertida al momento de la 

verificación de dicha información, no le hubiera permitido cumplir con uno o varios 

de los requisitos mínimos. 
 

3.6. Cuando en cualquier estado del proceso de selección se evidencie que la 
postulación, los soportes aportados con la misma, los documentos aportados para 
subsanar cuando a ello hubiere lugar, o en general cualquier documento que haga 
parte de la postulación, sea inconsistente, alterado o inexacto y este incida con la 
verificación de los requisitos admisibles o con los criterios de puntuación 

determinados en los TERMINOS DE REFERENCIA. 
 

3.7. Cuando la postulación se encuentre condicionada, es decir, que formule condiciones 
contractuales y/o técnicas diferentes a las establecidas en el presente documento y 
sus anexos, o que contradiga o que contengan salvedades, excepciones o 
condicionamientos. 

 
3.8. Cuando no se presente el documento de constitución del postulante plural con la 

postulación o se le otorguen las facultades requeridas al representante con 
posterioridad al cierre. 
 

3.9. Cuando el postulante no acredite la presentación del Registro Único de Proponentes 
(RUP), vigente al momento de cierre y/o plazo de postulación. 

 
3.10. Cuando se presente mediante estructura plural y, luego de la fecha señalada para la 

entrega de la postulación, se modifique el porcentaje de participación de uno o varios 
de sus integrantes, o uno o algunos de ellos desistan o sean excluidos de participar 
en la estructura plural respectiva. 

 
3.11. Cuando no se encuentre suscrito el documento de conformación de la estructura 

plural por todos los integrantes de la asociación y este no sea claro en la naturaleza 
o tipo de documento o se preste a confusión. 

 
3.12. Cuando el postulante, persona jurídica, en forma individual, como socio o miembro 

de un consorcio, unión temporal o figura asociativa, o su (s) representante(s) 
legal(es) se encuentre (n) incurso (s) en alguna causal de inhabilidad o 
incompatibilidad o conflicto de interés o sancionado administrativamente, previstas 
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en las normas constitucionales y legales vigentes, o reportados en el boletín de 
responsables fiscales, disciplinarios, judiciales o aparece reportado en el Registro 
Nacional de Medidas Correctivas - RNMC de la Policía Nacional de Colombia. 
 

3.13. Cuando el representante legal, o como socio o miembro de un consorcio, unión 
temporal o figura asociativa cualquiera de los socios de la persona jurídica postulante 
haya sido condenado en procesos de responsabilidad fiscal o disciplinaria o 
sancionado administrativamente o se encuentre inhabilitado por delitos de carácter 
sexuales o condenado y registrado en el REDAM por procesos de alimentos. 

 

3.14. Cuando el postulante o su Representante Legal, o cuando uno de los integrantes de 
la estructura plural (Consorcio o Unión Temporal presente postulación y se le hubiere 
impuesto multa, aplicación de la cláusula penal y/o terminación unilateral por parte de 

LA FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A. antes FIDUCIARIA COLPATRIA 

S.A. y/o cualquiera de los PATRIMONIOS AUTÓNOMOS, está regla será verificada 
durante todo el desarrollo del proceso y hasta la aceptación de la oferta. 

 
3.15. Cuando la postulación económica supere el presupuesto estimado. 
 
3.16. Cuando la postulación no se presente en pesos colombianos. 

 
3.17. Cuando la postulación económica presentado oferte un valor inferior al 5% del 

correspondiente presupuesto estimado para el presente proceso 
 

3.18. Cuando en la postulación económica se presente algún valor en moneda extranjera. 

 

3.19. Cuando el postulante no presente el Formulario 2 “Postulación Económica” y el 

Anexo 8 – Postulación económica, dentro del plazo previsto en el cronograma del 
proceso, o los mismos NO se encuentren suscritos por el representante del 
postulante. 

 
3.20. Cuando se presenten postulaciones alternativas, parciales o condicionadas. 

 
3.21. Cuando no se aporte la garantía de seriedad de la postulación al momento del cierre 

junto con la postulación, o cuando la aportada no corresponda al proceso de 
selección a la que se presenta. 

 
3.22. Cuando el postulante resultare concentrado, es decir, cuando el postulante o uno de 

los miembros de la estructura plural, supere el número de CONTRATOS suscritos y/o 

que se les haya aceptado postulación permitidos en los presente TERMINOS DE 

REFERENCIA, está regla será verificada durante todo el desarrollo del proceso y 
hasta la aceptación de la oferta. 
 

3.23. Cuando el postulante, sus representantes legales o sus apoderados se encuentren 
reportados o incluidos dentro de las listas nacionales con condenas ejecutoriadas o 
internacionales que hagan referencia al lavado de activos y financiación del 
terrorismo con sentencia debidamente ejecutoriada. 
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3.24. Cuando el postulante, persona jurídica, en forma individual, o su (s) representante(s) 

legal(es) haya participado en algún proceso de selección adelantado por parte de LA 

FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A, instruido por la ANIM en cualquiera 

de los PATRIMONIOS AUTÓNOMOS constituidos y su postulación hubiese sido 
rechazada, por presentarse inconsistencias constitutivas de presuntas falsedades en 
documentos tipificados en el ordenamiento jurídico penal colombiano. 
 

3.25. Cuando el representante legal del postulante singular, o plural (consorcio o unión 
temporal) participante en el proceso de selección, no tenga la autorización para 
presentar postulación (si se requiere) a la fecha de cierre del proceso, por parte de 
máximo órgano social (Asamblea o junta de socios). Esta causal será verificada con 
la documentación aportada al momento del cierre del proceso junto con la 
postulación.  

 
3.26. Cuando el postulante o su representante legal o cuando uno de los integrantes de la 

estructura plural (Consorcio o Unión Temporal) hayan hecho parte del Contrato de 
Consultoría Integral No. 40531-002-2016 cuyo objeto es “Realizar la consultoría 
integral para realizar los estudios y diseños técnicos, y diseño arquitectónico de las 
manzanas seis y diez, del polígono 1 del Proyecto Ministerios, incluyendo los 
trámites para la obtención de la Licencia de Construcción y demás permisos 
requeridos para la construcción de las edificaciones, de conformidad con la 
propuesta presentada por el contratista, la cual hace parte integral del presente 
contrato”. 

 
3.27. Cuando el postulante haya tenido o se encuentre en procesos de incumplimiento, 

afectación de pólizas y procesos de controversias contractuales, aun cuando se haya 
resuelto mediante los mecanismos alternativos de solución de conflictos con la 
FIUCIARIA y/o LA ANIM. 

 
3.28. Cuando el postulante o su Representante Legal participen en el proceso de selección 

para “LA CONSTRUCCIÓN DE LA FASE 1 DEL EDIFICIO UBICADO EN LA 

MANZANA 6, DEL POLÍGONO 1, DEL PROYECTO MINISTERIOS LOCALIZADO 

EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. MEDIANTE UN CONTRATO DE 

ADMINISTRACIÓN DELEGADA”. 
 

3.29. En los demás casos establecidos en los TERMINOS DE REFERENCIA. 
 

4. CRITERIOS DE DESEMPATE 

En caso de empate en el puntaje total de dos o más postulaciones, LA FIDUCIARIA 

SCOTIABANK COLPATRIA S.A., Vocera y Administradora del PATRIMONIO AUTÓNOMO 

FC – PROYECTO MINISTERIOS, por intermedio del Comité Asesor Evaluador,  deberá definir 
el orden de elegibilidad aplicando los siguientes criterios de desempate de manera sucesiva y 
excluyente para seleccionar al postulante favorecido, respetando en todo caso los 
compromisos internacionales vigentes, lo anterior, de acuerdo a lo previsto en el artículo 35 del 
Ley 2069 de 2020 reglamentado por el Decreto 1860 de 2021 articulo 2.2.1.2.4.2.17. 

Todos los documentos para acreditar las condiciones contenidas en el presente numeral 
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denominado criterios de desempate deben ser aportados junto con la postulación el día de 
cierre del proceso y/o entrega de postulación. Sobre estos documentos no se aceptarán 
subsanaciones, por lo tanto, en el evento que sean presentados por los postulantes con 
posterioridad a la fecha del cierre del proceso, estos no serán tenidos en cuenta por el Comité 
Asesor Evaluador. 

 

1. Postulación de bienes o servicios nacionales frente a la Postulación de bienes o 

servicios extranjeros.  

El postulante deberá allegar una certificación suscrita por el representante o 
representante legal de la persona jurídica o estructura plural, en la que se señale 
expresamente el origen de los bienes y/o servicios a prestar, indicando el porcentaje de 
ellos que tiene componente nacional y/o extranjero. 

 

2. Preferir la postulación de la mujer cabeza de familia.  

 

La condición de mujer cabeza de familia deberá acreditarse en los términos del 
parágrafo del artículo 2 de la Ley 82 de 1993 modificado por el artículo 1 de la Ley 1232 
de 2008 o la norma que lo modifique, aclare o lo sustituya, y deberá presentar copia de la 
declaración efectuada ante notario por el postulante o persona jurídica o cada uno de los 
integrantes persona jurídica de un postulante plural. 

 

3. Preferir la postulación de la mujer víctima de violencia intrafamiliar.  

 

La condición de mujer víctima de violencia intrafamiliar, se acreditará de conformidad 
con el artículo 21 de la Ley 1257 de 2008, esto es, cuando se profiera una medida de 
protección expedida por la autoridad competente. 
 
En virtud del artículo 16 de la Ley 1257 de 2008, la medida de protección la debe impartir 
el comisario de familia del lugar donde ocurrieron los hechos y, a falta de este, del juez 
civil municipal o promiscuo municipal, o la autoridad indígena en los casos de violencia 
intrafamiliar en las comunidades de esta naturaleza. 
 
En el caso de las personas jurídicas se preferirá a aquellas en las que participen 
mayoritariamente mujeres cabeza de familia y/o mujeres víctimas de violencia 
intrafamiliar, para lo cual el representante o representante legal o el revisor fiscal, según 
corresponda, presentará un certificado, mediante el cual acredita, bajo la gravedad de 
juramento, que más del cincuenta por ciento (50%) de la composición accionaria o cuota 
parte de la persona jurídica está constituida por mujeres cabeza de familia y/o mujeres 
víctimas de violencia intrafamiliar. 
 
Además, deberá acreditar la condición indicada de cada una de las mujeres que 
participen en la sociedad, aportando los documentos de cada una de ellas, de acuerdo 
con los dos incisos anteriores. 
 
Finalmente, en el caso de los postulantes plurales, se preferirá la postulación cuando 
cada uno de los integrantes acredite alguna de las condiciones señaladas en los incisos 
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anteriores de este numeral. 
 
De acuerdo con el artículo 5 de la Ley 1581 de 2012, el titular de la información de estos 
datos sensibles, como es el caso de las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, 
deberá autorizar de manera previa y expresa el tratamiento de esta información, en los 
términos del literal a) del artículo 6 de la citada Ley, como requisito para el otorgamiento 
del criterio de desempate. 
 

4. Preferir la postulación presentada por el postulante que acredite en las 

condiciones establecidas en la ley que por lo menos el diez por ciento (10%) de su 

nómina está en condición de discapacidad a la que se refiere la Ley 361 de 1997.  

 
Si la postulación es presentada por un postulante plural, el integrante del postulante que 
acredite que el diez por ciento (10%) de su nómina está en condición de discapacidad en 
los términos del presente numeral, debe tener una participación de por lo menos el 
veinticinco por ciento (25%) en el consorcio, unión temporal o promesa de sociedad 
futura y aportar mínimo el veinticinco por ciento (25%) de la experiencia acreditada en la 
postulación. 
 
Para el efecto, deberán allegarse los siguientes documentos: 
 
- Copia del certificado de vinculación de trabajadores con discapacidad expedido por el 

Ministerio de Trabajo, el cual debe encontrarse vigente, para la persona jurídica 
postulante o miembros de la estructura plural postulante. 

- Copia del contrato mediante el cual se vincula a las personas en situación de 
discapacidad, a la persona jurídica postulante o miembros de estructuras plurales 
postulantes. 

- Copia del documento de identificación de las personas en situación de discapacidad 
vinculadas a la persona jurídica postulante o miembros de estructuras plurales 
postulantes. 

- Certificación expedida por el Representante legal, o el revisor fiscal en caso de que la 
persona jurídica esté obligado a tenerlo, en el que se certifique el número de 
trabajadores vinculados a la persona jurídica postulante o miembro de la estructura 
plural postulante y cuántos de ellos se encuentran en situación de discapacidad. 

- Certificación expedida por el representante legal de la persona jurídica postulante o 
miembros de la estructura plural postulante en el que se comprometa a mantener 
vinculado dentro del término de ejecución del contrato a celebrar como consecuencia 
del proceso de Selección, al personal en condición de discapacidad. 

 
 

5. Preferir la postulación presentada por el postulante que acredite la vinculación en 

mayor proporción de personas mayores que no sean beneficiarias de la pensión de 

vejez, familiar o de sobrevivencia y que hayan cumplido el requisito de edad de 

pensión establecido en la ley. 
 

Para ello, la persona natural, el representante o representante legal de la persona jurídica 
o el revisor fiscal, según corresponda, entregará un certificado, en el que se acredite, bajo 
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la gravedad de juramento, las personas vinculadas en su nómina y el número de 
trabajadores que no son beneficiarios de la pensión de vejez, familiar o de sobrevivencia 
y que cumplieron el requisito de edad de pensión.  

 
Solo se tendrá en cuenta la vinculación de aquellas personas que se encuentren en las 
condiciones descritas y que hayan estado vinculadas con una anterioridad igualo mayor a 
un (1) año contado a partir de la fecha del cierre del proceso y/o entrega de postulación. 
Para los casos de constitución inferior a un (1) año, se tendrá en cuenta a aquellos que 
hayan estado vinculados desde el momento de la constitución de la persona jurídica. 

 
El tiempo de vinculación en la planta referida, de que trata el inciso anterior, se acreditará 
con el certificado de aportes a seguridad social del último año o del tiempo de 
constitución de la persona jurídica, cuando su conformación es inferior a un (1) año, en el 
que se demuestren los pagos realizados por el empleador. En el caso de los postulantes 
plurales, su representante acreditará el número de trabajadores vinculados que son 
personas mayores no beneficiarias de la pensión de vejez, familiar o de sobre vivencia, y 
que cumplieron el requisito de edad de pensión establecido en la ley, de todos los 
integrantes del postulante.  
 
Las personas enunciadas anteriormente podrán estar vinculadas a cualquiera de sus 
integrantes.  
 
En cualquiera de los dos supuestos anteriores, para el otorgamiento del criterio de 
desempate, cada uno de los trabajadores que cumpla las condiciones previstas por la ley, 
allegará un certificado, mediante el cual acredita, bajo la gravedad de juramento, que no 
es beneficiario de pensión de vejez, familiar o sobre vivencia, y cumple la edad de 
pensión; además, se deberá allegar el documento de identificación del trabajador que lo 
firma.  
 
La mayor proporción se definirá en relación con el número total de trabajadores 
vinculados en la planta de personal, por lo que se preferirá al postulante que acredite un 
porcentaje mayor. En el caso de postulantes plurales, la mayor proporción se definirá con 
la sumatoria de trabajadores vinculados en la planta de personal de cada uno de sus 
integrantes. 
 

6. Preferir la postulación presentada por el postulante que acredite que por lo menos 

el diez por ciento (10%) de su nómina pertenece a población indígena, negra, 

afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana. 

 
Para lo cual, la persona natural, el representante o representante legal o el revisor fiscal, 
según corresponda, bajo la gravedad de juramento señalará las personas vinculadas a su 
nómina, y el número de identificación y nombre de las personas que pertenecen a la 
población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana. Solo se 
tendrá en cuenta la vinculación de aquellas personas que hayan estado vinculadas con 
una anterioridad igualo mayor a un (1) año contado a partir de la fecha del cierre del 
proceso. Para los casos de constitución inferior a un (1) año, se tendrá en cuenta a 
aquellos que hayan estado vinculados desde el momento de constitución de la persona 
jurídica. 
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El tiempo de vinculación en la planta referida, de que trata el inciso anterior, se acreditará 
con el certificado de aportes a seguridad social del último año o del tiempo de su 
constitución cuando su conformación es inferior a un (1) año, en el que se demuestren los 
pagos realizados por el empleador.  
 
Además, deberá aportar la copia de la certificación expedida por el Ministerio del Interior, 
en la cual acredite que el trabajador pertenece a la población indígena, negra, 
afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana, en los términos del Decreto Ley 2893 
de 2011, o la norma que lo modifique, sustituya o complemente.  
 
En el caso de los postulantes plurales, su representante presentará un certificado, 
mediante el cual acredita que por lo menos diez por ciento (10%) del total de la nómina 
de sus integrantes pertenece a población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, 
palanquera, Rrom o gitana.  
 
Este porcentaje se definirá de acuerdo con la sumatoria de la nómina de cada uno de los 
integrantes del postulante plural.  
 
Las personas enunciadas anteriormente podrán estar vinculadas a cualquiera de sus 
integrantes.  
 
En todo caso, deberá aportar la copia de la certificación expedida por el Ministerio del 
Interior, en la cual acredite que el trabajador pertenece a la población indígena, negra, 
afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana en los términos del Decreto Ley 2893 
de 2011, o la norma que lo modifique, sustituya o complemente. Debido a que para el 
otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que contienen datos 
sensibles, de acuerdo con el artículo 5 de la Ley 1581 de 2012, se requiere que el titular 
de la información de estos, como es el caso de las personas que pertenece a la población 
indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana autoricen de manera 
previa y expresa el tratamiento de la información, en los términos del literal a) del artículo 
6 de la Ley 1581 de 2012, como requisito para el otorgamiento del criterio de desempate. 

 

7. Preferir la postulación de personas naturales en proceso de reintegración o 

reincorporación, para lo cual presentará copia de alguno de los siguientes 

documentos:  
 
i) La certificación en las desmovilizaciones colectivas que expida la Oficina de Alto 
Comisionado para la Paz, 
ii) El certificado que emita el Comité Operativo para la Dejación de las Armas respecto de 
las personas desmovilizadas en forma individual,  
iii) El certificado que emita la Agencia para la Reincorporación y la Normalización que 
acredite que la persona se encuentra en proceso de reincorporación o reintegración. 
iv) Cualquier otro certificado que para el efecto determine la Ley. Además, se entregará 
copia del documento de identificación de la persona en proceso de reintegración o 
reincorporación. 
En el caso de las personas jurídicas, el representante legal o el revisor fiscal, si están 
obligados a tenerlo, entregará un certificado, mediante el cual acredite bajo la gravedad 
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de juramento que más del cincuenta por ciento (50%) de la composición accionaria o 
cuotas partes de la persona jurídica está constituida por personas en proceso de 
reintegración o reincorporación.  
 

Además, deberá aportar alguno de los certificados del inciso anterior, junto con los documentos 
de identificación de cada una de las personas que está en proceso de reincorporación o 
reintegración.  

 
Tratándose de postulantes plurales, se preferirá la postulación cuando todos los integrantes sean 
personas en proceso de reincorporación, para lo cual se entregará alguno de los certificados del 
inciso primero de este numeral, y/o personas jurídicas donde más del cincuenta por ciento (50%) 
de la composición accionaria o cuotas parte esté constituida por personas en proceso de 
reincorporación, para lo cual el representante o representante legal, o el revisor fiscal, si está 
obligado a tenerlo, acreditará tal situación aportando los documentos de identificación de cada 
una de las personas en proceso de reincorporación.  

 
Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que 
contienen datos sensibles, de acuerdo con el artículo 5 de la Ley 1581 de 2012, se requiere que 
el titular de la información de estos, como son las personas en proceso de reincorporación o 

reintegración, autoricen al   PATRIMONIO AUTONOMO FC PAD PROYECTO MINISTERIOS 

EVB de manera previa y expresa el manejo de esta información, en los términos del literal a) del 
artículo 6 de la Ley 1581 de 2012 como requisito para el otorgamiento de este criterio de 
desempate. 

 

8. Preferir la postulación presentada por la estructura plural siempre que se cumplan las 

condiciones de los siguientes numerales: 
 

8.1. Esté conformado por al menos una madre cabeza de familia y/o una persona en proceso de 
reincorporación o reintegración, para lo cual se acreditarán estas condiciones de acuerdo con lo 
previsto en el numeral 2 y/o el numeral 7  del presente capitulo; o por una persona jurídica en la 
cual participe o participen mayoritariamente madres cabeza de familia y/o personas en proceso 
de reincorporación o reintegración, para lo cual el representante o representante legal o el 
revisor fiscal, si están obligados a tenerlo, presentarán un certificado, mediante el cual acrediten, 
bajo la gravedad de juramento, que más del cincuenta por ciento (50%) de la composición 
accionaria o cuota parte de la persona jurídica está constituida por madres cabeza de familia y/o 
personas en proceso de reincorporación o reintegración. 

 
Además, deberá acreditar la condición indicada de cada una de las personas que participen en 
la sociedad que sean mujeres cabeza de familia y/o personas en proceso de reincorporación o 
reintegración, aportando los documentos de cada uno de ellos, de acuerdo con lo previsto en 
este numeral. Este integrante debe tener una participación de por lo menos el veinticinco por 
ciento (25%) en el postulante plural. 

 

8.2. El integrante del postulante plural de que trata el anterior numeral debe aportar mínimo el 
veinticinco por ciento (25%) de la experiencia acreditada en la postulación. 

 

8.3. En relación con el integrante del numeral 6.1. ni la madre cabeza de familia o la persona en 
proceso de reincorporación o reintegración, ni la persona jurídica, ni sus accionistas, socios o 
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representantes legales podrán ser empleados, socios o accionistas de otro de los integrantes del 
postulante plural, para lo cual el integrante del que trata el numeral 8.1. lo manifestará en un 
certificado suscrito por la persona natural o el representante o representante legal de la persona 
jurídica. 

 
Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que 
contienen datos sensibles, de acuerdo el artículo 5 de la Ley 1581 de 2012, se requiere que el 
titular de la información de estos, como es el caso de las personas en proceso de 
reincorporación y/o reintegración autoricen de manera previa y expresa el tratamiento de esta 
información, en los términos del literal a) del artículo 6 de la Ley 1581 de 2012, como requisito 
para el otorgamiento del criterio de desempate. 

 

9. Si agotado lo anterior, persiste el empate se preferirá al Postulante que haya radicado 

en el primer orden de llegada de las Postulaciones en la Agencia Nacional Inmobiliaria 

Virgilio Barco Vargas, de acuerdo al sticker de radicación. 
 

5. CRONOGRAMA Y PLAZO PARA PRESENTAR POSTULACIÓN  

 

ACTIVIDAD FECHA PROGRAMADA 

PUBLICACIÓN DE LOS 

TERMINOS DE REFERENCIA 
12 DE DICIEMBRE DE 2023 

CIERRE Y/O PLAZO DE LA 

POSTULACIÓN 

El cierre y/o plazo de la postulación será el 22 DE 

DICIEMBRE DE 2023, a las 11:00 AM. 

 

Lugar: Oficinas de La Agencia Inmobiliaria Virgilio Barco 

Vargas, ubicada en la Carrera 7 No. 31-10 piso 15 Edificio 

WORKTECH CENTER. 

AUDIENCIA DE APERTURA 

DE LAS POSTULACIONES 

RECIBIDAS EN FÍSICO EN 

LAS OFICINAS DE LA 

AGENCIA INMOBILIARIA 

VIRGILIO BARCO VARGAS 

22 DE DICIEMBRE DE 2023 A LAS 11:01 AM, se 

adelantará de modo virtual por la plataforma Teams: 

 

Acceder a la reunión en el siguiente enlace: 

Unirse a la reunión Teams  

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3ameeting_NzJjY2FlMjItY2IwNS00YzQyLWI4ZGEt

ZmUxYWQ4ZjgzZTcz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid

%22%3a%22385c661f-8814-4310-bbe6-

1ebe6e53ad47%22%2c%22Oid%22%3a%22f75769fa-

598e-46d0-ad8e-3eaf5686c1a8%22%7d 

 

ID de la reunión: 266 257 833 28 

Código de acceso: K4poBY 

PUBLICACIÓN INFORME https://www.scotiabankcolpatria.com/fiduciaria/publica/produ

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NzJjY2FlMjItY2IwNS00YzQyLWI4ZGEtZmUxYWQ4ZjgzZTcz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22385c661f-8814-4310-bbe6-1ebe6e53ad47%22%2c%22Oid%22%3a%22f75769fa-598e-46d0-ad8e-3eaf5686c1a8%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NzJjY2FlMjItY2IwNS00YzQyLWI4ZGEtZmUxYWQ4ZjgzZTcz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22385c661f-8814-4310-bbe6-1ebe6e53ad47%22%2c%22Oid%22%3a%22f75769fa-598e-46d0-ad8e-3eaf5686c1a8%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NzJjY2FlMjItY2IwNS00YzQyLWI4ZGEtZmUxYWQ4ZjgzZTcz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22385c661f-8814-4310-bbe6-1ebe6e53ad47%22%2c%22Oid%22%3a%22f75769fa-598e-46d0-ad8e-3eaf5686c1a8%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NzJjY2FlMjItY2IwNS00YzQyLWI4ZGEtZmUxYWQ4ZjgzZTcz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22385c661f-8814-4310-bbe6-1ebe6e53ad47%22%2c%22Oid%22%3a%22f75769fa-598e-46d0-ad8e-3eaf5686c1a8%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NzJjY2FlMjItY2IwNS00YzQyLWI4ZGEtZmUxYWQ4ZjgzZTcz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22385c661f-8814-4310-bbe6-1ebe6e53ad47%22%2c%22Oid%22%3a%22f75769fa-598e-46d0-ad8e-3eaf5686c1a8%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NzJjY2FlMjItY2IwNS00YzQyLWI4ZGEtZmUxYWQ4ZjgzZTcz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22385c661f-8814-4310-bbe6-1ebe6e53ad47%22%2c%22Oid%22%3a%22f75769fa-598e-46d0-ad8e-3eaf5686c1a8%22%7d
https://www.scotiabankcolpatria.com/fiduciaria/publica/productos/patrimonios-autonomos
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ACTIVIDAD FECHA PROGRAMADA 

PRELIMINAR DE 

EVALUACIÓN Y TRASLADO 

ctos/patrimonios-autonomos 

TRASLADO INFORME 

PREMILIMNAR DE 

EVALUACIÓN 

TRES DÍAS HABILES A PARTIR DE LA ENTREGA DEL 

INFORME PRELIMINAR DE EVALUACIÓN 

PUBLICACIÓN INFORME 

FINAL DE EVALUACIÓN Y 

TRASLADO 

https://www.scotiabankcolpatria.com/fiduciaria/publica/produ

ctos/patrimonios-autonomos 

TRASLADO INFORME FINAL 

DE EVALUACIÓN 

UN DÍA HABIL A PARTIR DE LA ENTREGA DEL 

INFORME FINAL DE EVALUACIÓN 

RESPUESTAS A 

OBSERVACIONES A 

INFORME FINAL DE 

EVALUACIÓN Y ALCANCE AL 

MISMO EN EL EVENTO QUE 

SE REQUIERA 

https://www.scotiabankcolpatria.com/fiduciaria/publica/produ

ctos/patrimonios-autonomos 

 

SUSCRIPCIÓN DEL 

CONTRATO 
Dentro de los tres (3) días siguientes de la aceptación de la 

oferta. 

PRESENTACIÓN DE 

GARANTÍAS 
Dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la firma del 

CONTRATO. 

 

* Se recomienda tener en cuenta los tiempos de registro en la recepción del EDIFICIO 

WORKTECH CENTER (aproximado 60 minutos). 

 

Nota 1: LA FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A. Vocero y Administrador del 

PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PROYECTO MINISTERIOS  informa a los interesados y/o 
postulantes que las observaciones, comunicaciones, subsanaciones etc., que sean presentadas 
fuera del término indicado en el presente cronograma (extemporáneas), serán consideradas 
como derecho de petición y se responderán de acuerdo con los términos establecidos en la ley  
1755 de 2015 o la norma que se encuentre vigente al momento de publicación de los presentes 

TERMINOS DE REFERENCIA. 

 

Nota 2: LA FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A. Vocero y Administrador del 

PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PROYECTO MINISTERIOS podrá realizar AUDIENCIAS 

INFORMATIVAS de manera virtual, cuantas veces lo considere pertinente, para lo cual se 
publicará alcances al presente cronograma informando periódicamente las fechas en las que se 
realizaran las mismas y el medio por el cual se harán. 

 

6. VISITA NO OBLIGATORIA 
 

LA FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A. Vocero y Administrador del PATRIMONIO 

https://www.scotiabankcolpatria.com/fiduciaria/publica/productos/patrimonios-autonomos
https://www.scotiabankcolpatria.com/fiduciaria/publica/productos/patrimonios-autonomos
https://www.scotiabankcolpatria.com/fiduciaria/publica/productos/patrimonios-autonomos
https://www.scotiabankcolpatria.com/fiduciaria/publica/productos/patrimonios-autonomos
https://www.scotiabankcolpatria.com/fiduciaria/publica/productos/patrimonios-autonomos
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AUTÓNOMO FC – PROYECTO MINISTERIOS NO tiene contemplada una visita de 
reconocimiento al lugar de intervención, por lo que invita a todos los postulantes bajo su 
responsabilidad a realizar la misma, ya que el Postulante asume el conocimiento y 

responsabilidad sobre las condiciones locales y del terreno objeto del CONTRATO al momento 
de presentar la Postulación. 

 

El CONTRATISTA no podrá hacer reclamaciones, ni solicitar ajustes en el valor del 

CONTRATO, derivados del desconocimiento de las condiciones de las instalaciones físicas del 
terreno y de la edificación donde se realizarán las obras. 
 
En el evento de no asistir al lugar donde se ejecutará el proyecto, se entiende con la entrega de 
la postulación que el interesado en el proceso tiene pleno conocimiento de la zona y el sitio 
donde se ejecutará el proyecto y las condiciones de accesibilidad al mismo, entendiéndose que 
no habrá reclamaciones posteriores aduciendo desconocimiento. 
 

7. COMUNICACIONES 

Todas las actuaciones, publicaciones, avisos, consultas, observaciones, sugerencias, 
respuestas, alcances, determinaciones y, en general, la correspondencia y documentación 

relacionada con el proceso de selección se realizará o cursará únicamente a través de los 

siguientes correos electrónicos, por cuanto, no se atenderán llamadas telefónicas, ni atención 
presencial, ni las presentadas fuera del término indicado 

camilo1.parra@ scotiabankcolpatria.com 

lenis.hernandez@ scotiabankcolpatria.com 

sofia.gandur@scotiabankcolpatria.com 

 
En el caso en que los documentos enviados a los correos electrónicos antes citados 
(observaciones, subsanaciones, aclaraciones, etc.) pesen más de 20MB, por favor enviarlos a 
los correos indicados en archivos comprimidos como Google drive, we transfer, etc. Los 
postulantes deberán tener en cuenta que los mismos deberán venir sin contraseñas o algún tipo 
de restricción, ya que, en el evento de contar con contraseñas o restricciones, que impidan ver 
los documentos, estos se entenderán como no presentados por parte del Comité Asesor 
Evaluador. 
 

8. MODIFICACIONES A LOS PRESENTES TERMINOS DE REFERENCIA 

 

LOS TERMINOS DE REFERENCIA, sus anexos, formularios de observaciones y respuestas a 
las mismas, alcances que se generen a los TERMINOS DE REFERENCIA serán publicados en 
la página web https://www.scotiabankcolpatria.com/fiduciaria/publica/productos/patrimonios-
autonomos, para la consulta de los interesados. 

 
Cualquier modificación que se realice a los presentes TERMINOS DE REFERENCIA o a sus 

anexos, se realizará a través de documento denominado “ALCANCE” el cual será publicado en 
la página web de la Fiduciaria Scotiabank Colpatria S.A. 
https://www.scotiabankcolpatria.com/fiduciaria/publica/productos/patrimonios-autonomos, 
 

https://www.scotiabankcolpatria.com/fiduciaria/publica/productos/patrimonios-autonomos
https://www.scotiabankcolpatria.com/fiduciaria/publica/productos/patrimonios-autonomos
https://www.scotiabankcolpatria.com/fiduciaria/publica/productos/patrimonios-autonomos
https://www.scotiabankcolpatria.com/fiduciaria/publica/productos/patrimonios-autonomos
https://www.scotiabankcolpatria.com/fiduciaria/publica/productos/patrimonios-autonomos
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Dado lo anterior, será responsabilidad directa y exclusiva de los interesados y/o postulantes, la 
verificación y validación de los documentos que sean publicados, durante el término en que el 
proceso se encuentre en curso. 

 

9. VIGENCIA DE LA POSTULACIÓN  

La postulación tendrá una vigencia de cuatro (4) meses contados a partir de su presentación a 

LA FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A. vocero y Administrador del PATRIMONIO 

AUTÓNOMO FC – PROYECTO MINISTERIOS, o hasta el momento en que se produzca su 
ratificación, fecha a partir de la cual se iniciará a contar con el término de vigencia consignada en 
la ratificación de la Postulación, la cual será de dos meses contados a partir de la ratificación. 

 

10. EFECTOS DE LA POSTULACIÓN Y RATIFICACIÓN  

Una vez entregada la postulación y con la suscripción de la Carta de Presentación en los 
términos descritos en los presentes TERMINOS DE REFERENCIA, se entenderá ratificada la 
postulación y, éste será Postulante y la Postulación económica consignada en la ratificación 
tendrá los efectos de una Oferta comercial irrevocable. 
 
Si dentro de la Postulación el Postulante incluye información que conforme a la ley colombiana 
tiene el carácter de información reservada, dicha circunstancia deberá ser manifestada por el 
Postulante con absoluta claridad y precisión, identificando el documento o información que tiene 
el carácter de reserva y la disposición legal que lo ampara como tal. 
 

El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PROYECTO MINISTERIOS para efectos de evaluación se 
reserva el derecho de dar a conocer la mencionada información a sus funcionarios, empleados, 

CONTRATISTAS, agentes o asesores que designe para el efecto. 
 
Si no se manifiesta nada sobre el contenido de la Postulación la misma no debe ser tratada 
como confidencial por no estar amparada legalmente como tal. El Postulante debe solicitar la 
confidencialidad y adjuntar la justificación correspondiente al momento de presentar la 
postulación. 

 

11.  ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  

 
El interesado en postularse deberá revisar la documentación incluida en el archivo tipo Google 
Drive, el cual hace parte integral de los presentes TERMINOS DE REFERENCIA, en tanto 

corresponde con todos los requisitos técnicos del CONTRATISTA ejecutor de la obra. La 
documentación disponible es la siguiente:  
  

Anexo 1: Anexo Técnico de Obra  

Anexo 2: Especificaciones Técnicas   

Anexo 3: Estudios y Diseños  

Anexo 4: Licencias y Permisos  

Anexo 5: Matriz de Riesgos  

Anexo 6: Reglamento Interno de Archivo  

Anexo 7: Formularios Financieros.  

Anexo 8: Postulación Económica 
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El enlace para descargar los archivos es el siguiente: https://bit.ly/2YgTuxf  
  
Además, en los Términos de referencia se incluyen los siguientes formularios:  
  

Formulario 1: Carta de presentación de la postulación.  

Formulario 2: Postulación económica   

Formulario 3: Relación experiencia admisible.   

Formulario 4: Relación experiencia adicional.  

Formulario 5: Contratos inscritos en el RUP.  

Formulario 6: Modelo de certificación de pago de aportes (PERSONA JURÍDICA)  

Formulario 7: Compromiso de confidencialidad.  

Formulario 8: Documento de prevención de selección adversa y riesgo reputacional.  

Formulario 9: Certificación de personal en condición de pobreza extrema, desplazada por la 
violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación y sujeta de especial protección 
constitucional.  
  

Proyecto minuta del CONTRATO.  

 

12. INFORME DE EVALUACIÓN Y ACEPTACIÓN DE LA POSTULACIÓN  

 
Una vez recibidas las postulaciones con la ratificación, la cual se incluye en la Carta de 
Presentación de la Postulación, se iniciar la evaluación de las postulaciones, de conformidad con 
los criterios y requisitos aquí establecidos. 

 

12.1 EVALUACIÓN DE LOS REQUISITOS ADMISIBLES 

 
La evaluación preliminar será consolidada en un informe preliminar del cual se dará traslado a 
los postulantes que ratificaron sus postulaciones, para que presenten las observaciones que 
estimen pertinentes. Atendidas las observaciones presentadas. 

 

12.2 EVALUACIÓN DE LOS REQUISITOS DE PUNTUACIÓN 

 

LA FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A. vocera y administradora PATRIMONIO 

AUTÓNOMO FC – PROYECTO MINISTERIOS junto con la ANIM consolidará un informe 
definitivo de evaluación y ésta última procederá a recomendar la aceptación de la postulación 
ubicada en el primer orden de elegibilidad. 

 
En el evento en que el postulante ubicado en el primer orden de elegibilidad de acuerdo con el 

informe definitivo de evaluación, no concurra a la suscripción del respectivo CONTRATO dentro 

del término señalado por LA FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A. vocera y 

administradora PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PROYECTO MINISTERIOS, ésta dejará 
constancia de lo ocurrido y procederá a la aceptación de la postulación ubicada en el siguiente 
orden de elegibilidad y de ocurrir que el postulante ubicado en segundo orden de elegibilidad 

tampoco concurra a la suscripción del respectivo CONTRATO dentro del término señalado por 

LA FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A. vocera y PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – 

PROYECTO MINISTERIOS, ésta dejará igualmente constancia de lo ocurrido y procederá a la 

https://bit.ly/2YgTuxf
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aceptación de la postulación ubicada en el tercer orden de elegibilidad. 
 
El comité evaluador designado para el efecto asignará el puntaje de acuerdo con los criterios de 
puntuación, a las postulaciones presentadas. 
 

De no ser posible la suscripción del CONTRATO con los postulantes ubicados en los tres 
primeros puestos en orden de elegibilidad, se entenderá fallido el proceso. 

 

13. CONDICIONES GENERALES DE PRESENTACIÓN DE LA POSTULACIÓN 

 

13.1 IDIOMA 

 
La postulación y sus documentos anexos deben redactarse en idioma castellano y presentarse 
en escrito elaborado preferiblemente a computador o por cualquier medio electrónico. 

 

13.2  PRESENTACIÓN DE LA POSTULACIÓN 

 
Se establecen las siguientes recomendaciones para la presentación de la postulación así:  
 

• Sobre plastificado (Bolsa Plástica sellada) 1: Todos los documentos de la postulación. 
El postulante deberá entregar un original de estos documentos, en físico y otra en CD. El 
contenido de este sobre debe encontrarse debidamente foliado en la parte superior 
derecha (tanto la física como la magnética) y con gancho legajador plástico. La copia 
digital deberá presentarse en un CD, DVD o Disco extraíble no reescribible en formato PDF 
y debidamente marcado con el número del proceso de selección. 

• Sobre plastificado (Bolsa Plástica sellada) 2: Un (1) sobre que contenga la copia. El 
postulante deberá entregar únicamente UN (1) sobre que contiene copia de la postulación 
con un CD en sobre plastificado. El contenido de este sobre debe encontrarse 
debidamente foliado en la parte superior derecha (tanto la física como la magnética) y con 
gancho legajador plástico. La copia digital deberá presentarse en un CD, DVD o Disco 
extraíble no reescribible en formato PDF y debidamente marcado con el número del 
proceso de selección. 

 

Los sobres plastificados solo podrán entregarse en Carrera 7 No. 31-10 piso 11 Edificio 

WORKTECH CENTER., en la fecha y hora señaladas en el cronograma. Los sobres deberán ser 
identificados mediante una carátula de acuerdo con el siguiente modelo: 

 

FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A.  – PATRIMONIOS AUTÓNOMOS  

AGENCIA NACIONAL INMOBILIARIA VIRGILIO BARCO VARGAS  

 

SOBRE ORIGINAL 
 

Carrera 7 No. 31-10 piso 16 Edificio WORKTECH CENTER. 

Referencia: Invitación Pública N°  de 2023  
Nombre del Postulante: 
Dirección del Postulante: 
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Numero de Folios: ______________ 
 

 

 

 

FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A.  – PATRIMONIOS AUTÓNOMOS  

AGENCIA NACIONAL INMOBILIARIA VIRGILIO BARCO VARGAS  

 

SOBRE COPIA 
 

Carrera 7 No. 31-10 piso 16 Edificio WORKTECH CENTER. 

Referencia: Invitación Pública N°  de 2023  
Nombre del Postulante: 
Dirección del Postulante: 

 Numero de Folios: _________  

 

 

• Cuando exista alguna discrepancia entre el original de la Postulación y las copias (la física o 
la digital), prevalecerá el original. 

• No se aceptarán postulaciones que por cualquier causa lleguen con posterioridad a la fecha 
y hora señaladas para el cierre del proceso. Tampoco se aceptarán postulaciones enviadas a 
través de correo, fax, correo electrónico, internet o cualquier otro medio telemático, o 
radicadas en sitios diferentes al señalado en este documento. 

• Estarán a cargo del postulante, todos los costos asociados a la preparación, elaboración y 

presentación de la postulación, por lo tanto, LA FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA 

S.A. vocera y administradora PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PROYECTO MINISTERIOS 
no reconocerá ningún reembolso por este concepto. 

• LA FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A. vocera y administradora PATRIMONIO 

AUTÓNOMO FC – PROYECTO MINISTERIOS no aceptará postulaciones modificatorias o 
complementarias, ni solicitudes de aclaración presentadas luego de la diligencia de cierre del 
proceso de selección. En caso de presentarse diferencias en los valores expresados en 
letras y en números, se tomará el valor expresado en letras. 

• Una vez vencido el término para presentar postulaciones, se realizará la apertura de las 
mismas y elaborará un acta en la cual consten los datos generales de las postulaciones. 

 

13.3 AUDIENCIA DE APERTURA DE LOS SOBRES QUE CONTIENEN LAS 

POSTULACIONES 
 
La audiencia de apertura de los sobres que contienen las postulaciones del presente proceso 
será pública, de manera virtual.  
En consecuencia, se da a conocer la forma en que se realizará la audiencia, la cual se llevará a 
cabo de conformidad con lo señalado en el cronograma del presente proceso de selección. 
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ORDEN DEL DÍA 

 

1. Presentación de la Mesa: Se contará con la participación del personal técnico de la ANIM 
(Subdirección de la cual surge la necesidad) los representantes que designe LA FIDUCIARIA 
SCOTIABANK COLPATRIA S.A. vocera y administradora PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – 
PROYECTO MINISTERIOS (Jurídico y financiero) y el respectivo apoyo jurídico por parte de 
la ANIM. 
 

2. Verificación de los asistentes 

Para poder participar en la audiencia, los postulantes o cualquier interesado tendrán acceso al 
aplicativo TEAMS. 

Durante el desarrollo de esta audiencia, podrán participar los postulantes su representante legal 
y/o la persona previamente designada por el representante legal del postulante. En este caso, el 
representante legal deberá autorizar a la persona que intervendrá durante la audiencia en el 
momento en que se otorgue la palabra. 

La verificación de las personas asistentes a la audiencia virtual se realizará a través de la 
herramienta (TEAMS) dispuesta por la ANIM para tal efecto. La verificación de la calidad de 
postulante o interesado se realizará al momento en que el moderador de la audiencia otorgue el 
uso de la palabra a cada postulante o interesado. 

3. Verificación de las postulaciones recibidas 

El moderador informará a los asistentes las postulaciones recibidas en orden cronológico 
discriminado de manera detallada la siguiente información: 

• Nombre del postulante y su identificación (razón social, NIT, Cédula de ciudadanía) 

• Nombre del representante legal 

• Valor de la Postulación En caso de presentarse diferencias en los valores expresados en 
letras y en números, se tomará el valor expresado en letras 

Cuando exista alguna discrepancia entre el original de la Postulación y las copias (la física o la 
digital), prevalecerá el original. 

4. Intervención de los asistentes 

En la audiencia los postulantes y demás interesados pueden pronunciarse sobre las constancias 
de recibo de postulaciones que hizo públicamente le moderador de la audiencia. 

Uso de la palabra - Se le concederá el uso de la palabra a cada uno de los postulantes o 
interesados, durante un lapso máximo de tres (3) minutos para que presenten sus 
observaciones, de acuerdo con el orden de presentación de las ofertas que registró el 
Moderador de la audiencia. 

Podrá hacerse uso del chat de la herramienta (TEAMS) sólo en caso de que se requiera soporte 
técnico o de que algún postulante o interesado manifieste tener una falla en la conexión. 

 

5. Se dará lectura final del acta de recepción de postulaciones y la misma se publicará en 

la página web de la Fiduciaria Scotiabank Colpatria S.A. 
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ASPECTOS TÉCNICOS 

Con el fin de garantizar el desarrollo de la audiencia, garantizando la transparencia y la 
participación de los postulantes y demás interesados, se dan unas recomendaciones tanto 
técnicas como de usabilidad. Con base en lo anterior, es responsabilidad de los postulantes y 
demás interesados en participar de la audiencia pública, garantizar la disposición de los 
requerimientos técnicos en sus dispositivos y las condiciones de usabilidad durante la audiencia. 

Teniendo en cuenta los componentes tecnológicos, la audiencia de se realizará usando el 
aplicativo (TEAMS). 

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DURANTE LA AUDIENCIA 

 
Con el fin de que los postulantes puedan establecer una conexión adecuada y óptima se 
recomienda (NO es Obligatorio): 
 

• Computadora y procesador: Mínimo 2 GHz (o superior) (32 bits o 64 bits). 
• Memoria: 4,0 GB de RAM • Monitor: Resolución de pantalla de 1024 x 768. 
• Hardware de gráficos: Mínimo de 128 MB de memoria gráfica. 
• Sistema operativo: Windows Server 2012 R2 +, Windows 10 o Windows 8.1 en 32 bits 

y 64 bits. Para la mejor experiencia, use la última versión de su sistema operativo. 
• Vídeo: Cámara de video USB 2.0 • Dispositivos: Cámara estándar para computadora 

portátil, micrófono y parlantes. 
• Conexión a Internet de mínimo 15 Megas. 
• Se recomienda que el equipo esté conectado por red cableada.  

 

USABILIDAD AL MOMENTO DE CONECTARSE 

 
• Si el navegador le pide permisos para acceder a su cámara y micrófono es necesario 

que den la autorización ya que estos recursos se necesitan para la audiencia virtual. 
 

• Cuando esté conectado se recomienda desactivar el audio y el video. Esto con el fin 
de que durante la audiencia su equipo esté en silencio, a menos que se le otorgue el 
turno para intervenir. 

 

DURANTE LA REUNIÓN 

• El moderador de la audiencia, esta persona podrá silenciar el micrófono de todos los 
asistentes con el fin de mantener el orden y asignar los turnos de intervención, tal como se 
realiza de manera presencial.  

• Si requiere hablar, deberá indicarlo por el chat con el que cuenta la herramienta. De esta 
manera el moderador anunciará los datos de recepción de las postulaciones  

• Cuando sea el turno de participar, active el audio y si desea que lo vean active el video  

• Cuando finalice su intervención deberá desactivar nuevamente el audio y el video. Así se 
garantiza que la audiencia mantenga un orden y los demás asistentes tengan oportunidad 
de participar y ser escuchados. 

• Tenga en cuenta que al desactivar su propio audio y video cada postulante podrá seguir 
escuchando y participando en la audiencia. Solo se activa para atender al turno de 
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participación dado por el moderador. 

• Si algún postulante no quiere participar o desea abandonar la audiencia, debe dejar 
constancia en el chat solo para efectos de control. 

 

ANTES DE LA AUDIENCIA 

• Verifique el enlace. 

• Al unirse a la aplicación se le pedirá que digite su nombre, con el cual será visible por 
todos los miembros de la reunión. Aquí se recomienda poner el nombre del postulante o 
del interesado que está participando en el proceso. 

• Verifique AUDIO Verifique en el ícono que activa y desactiva el audio, al posicionar el 
cursor sobre el icono este indicará la acción que puede realizar. 

• Verifique VIDEO en el ícono activa y desactiva el video, al posicionar el cursor sobre el 
ícono este indicará la acción que puede realizar. Si no cuenta con cámara la opción 
aparecerá deshabilitada. 

• Verifique el CHAT en el ícono activa y desactiva el chat, al posicionar el cursor sobre el 
ícono este indicará la acción que puede realizar. Cuando el chat aparezca podrá escribir en 
el recuadro del chat, entonces, los mensajes aparecerán públicos para todos los 
participantes de la reunión. Tener presente que este será el único canal por donde todos 
los postulantes y demás interesados pedirán el turno para intervenir.  

 

Para finalizar la reunión, cada postulante deberá presionar el botón que da salida y 

permite el retiro de la audiencia y finaliza su sesión en la reunión. 

 

14. SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO 
 

El postulante seleccionado deberá suscribir el CONTRATO, en las instalaciones de LA 

FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A. ubicadas en la ciudad de Bogotá D.C., dentro de 

los TRES (03) días hábiles siguientes a la fecha en que de LA FIDUCIARIA SCOTIABANK 

COLPATRIA S.A. le convoque a través de correo electrónico, es decir con la aceptación de la 
postulación. 
 

15. CONSECUENCIA DE LA NO SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO Y/O INCUMPLIMIENTO 

DE LOS REQUISITOS DE EJECUCIÓN DEL MISMO 
 

Si el postulante favorecido no suscribe el(los) CONTRATO(s) respectivo(s), deja pasar el término 

fijado para su perfeccionamiento, no constituye las garantías requeridas en el CONTRATO 

mediante póliza de seguro, LA FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A. vocera y 

administradora PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PROYECTO MINISTERIOS, podrá hacer 
efectiva la garantía de seriedad expedida mediante póliza de seguro y dispondrá de su valor 
como indemnización por perjuicios, cualquiera que sea la causa o causas alegadas por el 
postulante, sin menoscabo de las acciones legales conducentes al reconocimiento de perjuicios 

causados y no cubiertos por el valor de la garantía. En este evento, LA FIDUCIARIA 

SCOTIABANK COLPATRIA S.A. vocera y administradora PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – 

PROYECTO MINISTERIOS., podrá seleccionar al postulante ubicado en segundo orden de 
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elegibilidad, y así sucesivamente, siempre y cuando su postulación sea igualmente favorable 

para LA FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A. vocera y administradora PATRIMONIO 

AUTÓNOMO FC – PROYECTO MINISTERIOS, caso en el cual, le exigirá al referido postulante 
la prórroga de la vigencia de la garantía de seriedad de la postulación, hasta el 

perfeccionamiento del CONTRATO. 
 
Igualmente si el postulante favorecido no suscribe el(los) contrato(s) respectivo(s), deja pasar el 

término fijado para su perfeccionamiento, no constituye las garantías requeridas en el contrato, o 

después de firmado el contrato no cumple con los requisitos establecidos para la 

suscripción de acta de inicio, o no aporte en el plazo establecido el personal mínimo 

requerido, LA FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A. vocera y administradora 

PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PROYECTO MINISTERIOS, podrá hacer efectiva la garantía 

de seriedad o de cumplimiento, si a ello hubiere lugar, y dispondrá de su valor como 
indemnización por perjuicios, cualquiera que sea la causa o causas alegadas por el postulante, 
sin menoscabo de las acciones legales conducentes al reconocimiento de perjuicios causados y 
no cubiertos por el valor de la garantía. 
 

Esta situación dará lugar a la terminación inmediata del contrato, sin necesidad de 

requerimiento alguno más allá que la comunicación de no cumplimiento de los requisitos, 

y se podrá proceder a seleccionar al postulante ubicado en segundo orden de 

elegibilidad, y así sucesivamente, siempre y cuando su postulación sea igualmente favorable 

para el PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PROYECTO MINISTERIOS, caso en el cual, le exigirá 
al referido postulante la prórroga de la vigencia de la garantía de seriedad de la Postulación, 
hasta el perfeccionamiento del contrato.” 
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- FORMULARIO N° 1 CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA POSTULACIÓN 
 

Bogotá, D.C. – Colombia  
 

Señores 

LA FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A vocera y administrador  

PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PROYECTO MINISTERIOS. 

Att. LENIS PATRICIA HERNANDEZ DORIA.  (E) 

Directora del Fideicomiso 

La Ciudad. 

 
 

Asunto: Postulación– Objeto “REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA EL 

SEGUIMIENTO TÉCNICO, ADMINISTRATIVO, FINANCIERO, CONTABLE, TRIBUTARIO Y 

JURÍDICO AL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO LA CONSTRUCCIÓN DE LA FASE 1 

DEL EDIFICIO UBICADO EN LA MANZANA 6, DEL POLÍGONO 1, DEL PROYECTO 

MINISTERIOS LOCALIZADO EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. MEDIANTE UN CONTRATO 

DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA” 

 

” 

 

 
El abajo firmante, actuando en nombre y representación de  ___________________, me 

comprometo a suscribir el CONTRATO cuyo objeto es “REALIZAR LA INTERVENTORÍA 

INTEGRAL PARA EL SEGUIMIENTO TÉCNICO, ADMINISTRATIVO, FINANCIERO, 

CONTABLE, TRIBUTARIO Y JURÍDICO AL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO LA 

CONSTRUCCIÓN DE LA FASE 1 DEL EDIFICIO UBICADO EN LA MANZANA 6, DEL 

POLÍGONO 1, DEL PROYECTO MINISTERIOS LOCALIZADO EN LA CIUDAD DE BOGOTA 

D.C. MEDIANTE UN CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA” , y a cumplir con las 
obligaciones derivadas de él, de la postulación que presento y de los anexos, en caso de resultar 

aceptada la Postulación luego de surtido el proceso de selección a cargo de la FIDUCIARIA 

SCOTIABANK COLPATRIA S.A. VOCERA Y ADMINISTRADORA PATRIMONIO AUTÓNOMO 

FC – PROYECTO MINISTERIOS. 

 

 
Por todo lo anterior, declaro: 

 
 

1. Que ninguna otra persona o entidad, diferentes de las nombradas aquí, tiene 

participación en esta postulación o en el CONTRATO que será el resultado de este 
proceso y que, por lo tanto, solamente los firmantes están vinculados a dicha 
Postulación. 

2. Que con la suscripción de la presente Carta de presentación de la postulación 
Ratifico la Postulación y por ende se asume como una oferta irrevocable en los términos 
del artículo No. 846 del Código de Comercio. 
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3. Que con la suscripción de la Carta de Presentación y la presentación de la 
postulación, hago entrega de la Garantía de Seriedad de la Postulación. 

4. Que nos comprometemos a dar respuesta a las comunicaciones que recibamos de la 

FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A. como vocero y administrador del 

PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PROYECTO MINISTERIOS responsable de adelantar 
el proceso de selección. 

5. Que hemos verificado en la página Web de la FIDUCIARIA SCOTIABANK 

COLPATRIA S.A. en los TERMINOS DE REFERENCIA y aceptamos su contenido. 

6. Que hemos verificado en la página Web de la FIDUCIARIA SCOTIABANK 

COLPATRIA S.A., los avisos, los alcances y aceptamos su contenido. 

7. Que hemos verificado en la página Web de la FIDUCIARIA SCOTIABANK 

COLPATRIA S.A., los documentos de preguntas y respuestas y aceptamos su contenido. 
8. Que contamos con el personal mínimo requerido en la solicitud de postulación para 

ejecutar el CONTRATO en caso de que nuestra Postulación sea aceptada.  
9. Que hemos estudiado los requerimientos y demás documentos del presente proceso, 

así como las condiciones e informaciones necesarias para la presentación de la 
postulación, y aceptamos todos los requerimientos establecidos en dichos documentos. 

Así mismo, manifestamos que la AGENCIA NACIONAL INMOBILIARIA VIRGILIO 

BARCO VARGAS facilitó de manera adecuada y de acuerdo con nuestras necesidades 
la totalidad de la información técnica requerida para la elaboración de la postulación, 
garantizando siempre la reserva de la misma. 

10. Que en el evento en que mi postulación sea aceptada, me obligo a presentar todos 
los documentos expedidos en el exterior en los términos y condiciones indicados en los 
TERMINOS DE REFERENCIA máximo dentro de CINCO (5) días hábiles siguientes a la 

aceptación de la oferta, en el evento en que no los aporte, LA FIDUCIARIA 

SCOTIABANK COLPATRIA S.A. vocera y administrador del PATRIMONIO AUTÓNOMO 

FC – PROYECTO MINISTERIOS deberá recurrir al segundo orden de elegibilidad o 
siguientes, para que si es el caso este aporte sus documentos y proceda a suscribir 

CONTRATO con el siguiente postulante 
11. Que nuestra postulación cumple con todos y cada uno de los requerimientos y 

condiciones establecidos en los documentos del proceso. 
12. Que declaro (amos) bajo la gravedad del juramento que se entiende prestado con la 

suscripción del presente documento, que no existe información engañosa, inexacta o que 
falte a la verdad en la documentación que conforma la postulación, y por ello acepto las 
consecuencias jurídicas y aquellas que conlleven la contravención de mi (nuestra) parte a 
esta manifestación. 

13. Que, en caso de resultar aceptada nuestra postulación y su ratificación, luego de 

surtido el proceso por LA FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A., nos 

comprometemos a ejecutar la totalidad del objeto del CONTRATO respectivo. 
14. Que entendemos que el valor de la postulación, incluye la totalidad de los impuestos, 

tasas o contribuciones (como son entre otros, Estampilla Pro universidad Nacional de 
Colombia art 6 Ley 1106 de 2006 y Ley 1697 de 2013 y Fondo Nacional de Seguridad y 
Convivencia Ciudadana, FONSECON La Ley 1941 de 2018 prorrogó la vigencia de las 
Leyes 418 de 1997, 548 de 1999, 782 de 2002, 1106 de 2006 y 1421 de 2010) de 
cualquier orden, directas o indirectas que se causen o llegaren a causar por la 

celebración, ejecución y liquidación del CONTRATO, así como todos los costos directos 
e indirectos que se causen por labores de administración y las utilidades del 
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CONTRATISTA, igualmente manifestamos que el valor de la postulación incluye 
incrementos del salario mínimo legal, los incrementos del IPC que se ocasionaren. 

15. Que en caso de ser aceptada la postulación y su respectiva ratificación para la 

celebración del CONTRATO derivado del presente proceso, me comprometo a suscribir y 

perfeccionar el CONTRATO e iniciar la ejecución del mismo, en los plazos previstos. 
16. Que de acuerdo con lo establecido, adjunto se anexa la documentación requerida en 

la forma en que LA FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A., la solicita. 

17. Que, a solicitud de la ANIM o de LA FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A. 

vocera y administrador del PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PROYECTO 

MINISTERIOS, me (nos) obligo (amos) a suministrar cualquier información adicional 
necesaria para la correcta evaluación de la Postulación. 

18. Que conozco detalladamente y que he hecho todas las averiguaciones necesarias 
para asumir los riesgos sociales, normativos, climáticos, ambientales, técnicos que la 

ejecución del CONTRATO me demande, y en consecuencia manifiesto que asumo los 
resultados económicos de los mismos. 

19. Que conozco y asumo los riesgos indicados en el anexo denominado Matriz de 
Riesgos, indicados en los TERMINOS DE REFERENCIA.  

20. Así mismo declaro bajo la gravedad del juramento, que se entiende prestado al firmar 
esta carta declaro: 

 
a) Que no me (nos) encuentro (amos) ni personal ni corporativamente, ni la 

sociedad que represento incurso (s) en ninguna de las causales de inhabilidad o 
incompatibilidad previstas en las normas legales. 

b) Que no me encuentro (o la(s) persona(s) por mi representada(s) no se 
encuentra(n)) en el Boletín de Responsables Fiscales de la Contraloría General de la 
República. 

c) Que no existe ninguna falsedad en nuestra Postulación 

d) Que la información contenida en la Postulación es verídica y que asumimos 

total responsabilidad frente a LA FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A. 

vocera y administrador del PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PROYECTO 

MINISTERIOS cuando los datos suministrados sean falsos o contrarios a la realidad, 
sin perjuicio de lo dispuesto en el Código Penal y demás normas concordantes. 

 
Esta postulación se presenta por ____________con cédula de ciudadanía No. ________, quien 

firma la carta de presentación y no tiene incompatibilidades o conflictos de interés con LA 

FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A vocera y administrador del PATRIMONIO 

AUTÓNOMO FC – PROYECTO MINISTERIOS 

 
El (Los) abajo firmante(s) declaro (amos) que he (mos) recibido todos los documentos y anexos 
descritos y adicionalmente nos comprometemos a: 
 

 

NOMBRE Y FIRMA DEL POSTULANTE: 
NIT: 

Representante Legal: 

Cedula de Ciudadanía: 

Dirección: 
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Teléfonos/Fax: 

Correo Electrónico: 

Ciudad: 

 

 

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN AVALA LA POSTULACIÓN: 

Cedula de Ciudadanía: 

T.P.: 

CERTIFICADO DE VIGENCIA (Adjuntar) 
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- FORMULARIO N° 2 POSTULACIÓN ECONÓMICA 

 
Bogotá, D.C. – Colombia  
 

Señores 

LA FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A. vocera y administrador  

PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PROYECTO MINISTERIOS 

Att. LENIS PATRICIA HERNANDEZ DORIA.  (E)  

Directora del Fideicomiso 

La Ciudad. 

 

El postulante deberá diligenciar el: Formulario N°2 el cual se denomina POSTULACIÓN 

ECONÓMICA, será el resultado del valor del Anexo N°8 denominado POSTULACIÓN 
ECONOMICA, que incluye el valor de personal mínimo requerido, factor multiplicador, honorarios 
para cubrir costos laborales, costos prestacionales de empleados  y demás costos que 
componen el presupuesto y deben coincidir sus totales, lo anterior, con el fin de que el 

PATRIMONIO AUTÓNOMO F.C. - PROYECTO MINISTERIOS pueda realizar la verificación de 
las operaciones matemáticas necesarias y determinar el cumplimiento de lo exigido en los 
Términos de Referencia. De existir alguna diferencia entre el presentado con la postulación en 
medio físico y el presentado en medio digital, prevalecerá el medio físico contenido en el Anexo 
N°8.  
 
No obstante, lo anterior, el Postulante deberá indicar el valor total de la Postulación a 
continuación:  
 

Concepto Valor COP  

VALOR COSTOS FIJOS  $ 

VALOR COSTOS VARIABLES $ 

IVA 19% $ 

VALOR TOTAL DE LA POSTULACIÓN 
CUYO OBJETO CORRESPONDE A 

“REALIZAR LA INTERVENTORÍA 

INTEGRAL PARA EL SEGUIMIENTO 

TÉCNICO, ADMINISTRATIVO, 

FINANCIERO, CONTABLE, 

TRIBUTARIO Y JURÍDICO AL 

CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO 

LA CONSTRUCCIÓN DE LA FASE 1 

DEL EDIFICIO UBICADO EN LA 

MANZANA 6, DEL POLÍGONO 1, DEL 

PROYECTO MINISTERIOS 

LOCALIZADO EN LA CIUDAD DE 

BOGOTA D.C. MEDIANTE UN 

 
 
$ 
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CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN 

DELEGADA” 

 

 

Nota 1: EL POSTULANTE DEBERÁ ANEXAR EN UN ARCHIVO EN EXCEL EDITABLE 

ANEXO 8 DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA, CON EL FIN DE QUE EL PATRIMONIO 

AUTÓNOMO FC – PROYECTO MINISTERIOS, PUEDA REALIZAR LA VERIFICACIÓN DE LAS 
OPERACIONES MATEMÁTICAS NECESARIAS Y DETERMINAR EL CUMPLIMIENTO DE LO 
EXIGIDO EN LOS TERMINOS DE REFERENCIA. – De existir alguna diferencia entre el 
presentado con la postulación en medio físico y el presentado en medio digital, prevalecerá el 
medio físico. 
 

Nota 2: Declaro que el  valor presentado en este formulario incluye el IVA y todos los demás 
impuestos, tasas o contribuciones (como son entre otros, si aplica, Estampilla Pro universidad 
Nacional de Colombia art 6 Ley 1106 de 2006 y Ley 1697 de 2013 y Fondo Nacional de 
Seguridad y Convivencia Ciudadana, Fonsecon La Ley 1941 de 2018  prorrogó la vigencia de las 
Leyes 418 de 1997, 548 de 1999, 782 de 2002, 1106 de 2006 y 1421 de 2010) en el evento que 
apliquen y las establecidas por las diferentes autoridades nacionales, departamentales, 
distritales o municipales y dentro de estos mismos niveles territoriales, las contribuciones, tasas, 
derechos, tarifas, y multas establecidos por las diferentes autoridades, que afecten la 

celebración, ejecución y liquidación del CONTRATO. 
 
Igualmente declaro con la firma del presente documento que el valor de la Postulación 
Económica cubre todos los costos fijos y variables de la contratación, incluyendo los incrementos 

del salario mínimo legal, los incrementos de IPC, además de todos los costos directos e 

indirectos, generales, financieros, beneficios, impuestos y de cualquier otro tipo en que incurra 
para el correcto cumplimiento y ejecución de la totalidad de las obligaciones a mi cargo de 

acuerdo con los TERMINOS DE REFERENCIA, el CONTRATO y sus Anexos. 
 
 
 

FIRMA DEL REPRESENTANTE o REPRESENTANTE LEGAL 

Nombre del Representante o Representante Legal: 

CC del Representante o Representante Legal:  
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- FORMULARIO N° 3 RELACIÓN EXPERIENCIA ADMISIBLE 

 

 

 

No. 
CONTRATI

STA 

PARTICIPACI

ÓN 

CONTRATA

NTE 

LOCALIZACI

ÓN 
OBJETO 

No. de 

Consecuti

vo en el 

RUP 

VALOR DEL 

CONTRATO 

EN SMMLV 

M2 ÁREA 

CONSTRUI

DA 

INDIVIDUA

L 

OBRAS DE 

CIMENTACI

ON 

PROFUNDA 

FECHA DE 

SUSCRIPCI

ÓN 

FECHA DE 

LIQUIDACI

ÓN 

1     
 

   
 

 
 

2     
 

   
 

 
 

3     
 

   
 

 
 

 

Nota 1: El contenido del presente formato no podrá ser modificado o alterado y deberá ser diligenciado en su totalidad. 

 

Nota 2: Registre el objeto de la experiencia específica del postulante, tal como aparece en el respectivo soporte. No relacione experiencia 
ni actividades que no estén debidamente soportadas. 
 

Nota 3: La experiencia relacionada en ese formato debe contar con la totalidad de los soportes. 

 

 

FIRMA DEL REPRESENTANTE o REPRESENTANTE LEGAL 

Nombre del Representante Legal: 

CC del Representante o Representante Legal:  
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- FORMULARIO N° 4 RELACIÓN EXPERIENCIA ADICIONAL A LA ADMISIBLE 

 

 

No. 
CONTRATIS

TA 

PARTICIPACI

ÓN 

CONTRATAN

TE 

OBJET

O 

No. de 

Consecutivo 

en el RUP 

M2 ÁREA 

CONSTRUIDA 

CUBIERTA 

CERTIFICACI

ÓN LEED 

FECHA DE 

SUSCRIPCIÓ

N 

FECHA DE 

LIQUIDACIÓ

N 

1          

 

Nota 1: El contenido del presente formato no podrá ser modificado o alterado y deberá ser diligenciado en su totalidad. 

 

Nota 2: Registre el objeto de la experiencia específica del postulante, tal como aparece en el respectivo soporte. No relacione experiencia 
ni actividades que no estén debidamente soportadas. 
 

Nota 3: La experiencia relacionada en ese formato debe contar con la totalidad de los soportes contenidos en el numeral 2.2.2 de los 

TERMINOS DE REFERENCIA. 

 

DEBE ADJUNTAR TODA LA DOCUMENTACIÓN SOLICITADA DE LO CONTRARIO LA EXPERIENCIA NO SE TENDRÁ EN CUENTA 

EN LA EVALUACIÓN, POR LO TANTO, NO ES DE CARÁCTER SUBSANABLE. 

 

FIRMA DEL REPRESENTANTE o REPRESENTANTE LEGAL 

Nombre del Representante o Representante Legal: 

CC del Representante o Representante Legal:  

 

 

FIRMA DEL LÍDER 

Nombre del líder: 

CC Representante o Representante Legal del líder: 
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- FORMULARIO N°. 5 CONTRATOS INSCRITOS EN EL RUP EN EL SEGMENTO 72 

 

 

 

(a) (b)  (c) (d) ( e) (f) (g) (h) 

ITE

M 

Nombre del 

contratante 

No 

consecuti

vo del 

reporte 

del 

contrato 

ejecutado 

(RUP) 

Código 

Clasificador 

de bienes y 

servicios, el 

primer y 

segundo 

dígitos del 

código en el 

UNSPSC 

Valor en 

pesos 

Colombi

anos 

 

Equivalenci

a SMMLV 

(RUP) 

Porcentaj

e de 

Participa

ción en el 

valor 

ejecutad

o en caso 

de 

consorci

os y 

uniones 

temporal

es 

VR 

contrato 

equivale

nte en 

SMMLV 

de 

acuerdo 

a su 

participa

ción 

  Digitar Digitar Digitar Digitar Digitar Digitar (h)=(f)*(g) 

1       
                              
-    

                              
-    0,00% 

                              
-    

2       
                              
-    

                              
-    0,00% 

                              
-    

3       
                              
-    

                              
-    0,00% 

                              
-    

4       
                              
-    

                              
-    0,00% 

                              
-    

5       
                              
-    

                              
-    0,00% 

                              
-    
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6       
                              
-    

                              
-    0,00% 

                              
-    

7       
                              
-    

                              
-    0,00% 

                              
-    

8       
                              
-    

                              
-    0,00% 

                              
-    

9       
                              
-    

                              
-    0,00% 

                              
-    

10       
                              
-    

                              
-    0,00% 

                              
-    

N       
                              
-    

                              
-    0,00% 

                              
-    

TOTAL 

                              

-    

     
S.M.M.L.
V. ===> 

               
1.000.000  

                                
-  

 

 

 
Nota 1: El contenido del presente formato no podrá ser modificado o alterado y deberá ser 
diligenciado en su totalidad. 
      
Nota 2: Los representantes de los integrantes del postulante plural deben suscribir cada uno el 
presente documento. 
      
En constancia de lo anterior firmo éste documento a los días ______del mes de 
____________________de 20 
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Firm
a:            

     
Marque con una X en 
calidad de:  

  
Datos del representante legal 

REVISOR 
FISCAL: 

CONTADOR
: 

AUDITOR 
INDEP: 

Nombre de la Sociedad:   

NIT:   

Nombre:     

Tipo y Documento de 
Identidad: 

    

Dirección:     

Teléfono:     

Correo electrónico:     

Ciudad:     

Tarjeta Profesional:     
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- FORMULARIO N° 6 MODELO DE CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES (PERSONA JURÍDICA) 
 

 
(Use la opción que corresponda, según certifique el Representante Legal o el Revisor Fiscal) 

 
Yo,  , identificado con  , en mi condición de Representante Legal de (Razón social de la compañía) identificada con Nit 
 , debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de  certifico el pago de los aportes realizados por la compañía 
durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de presentación de nuestra postulación para el 
presente proceso de selección, por los conceptos de salud, pensiones, riesgos laborales, cajas de compensación familiar, 
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA). Lo anterior en cumplimiento de 
lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002. 
 
Yo,  , identificado con  , y con Tarjeta Profesional No.  de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi 
condición de Revisor Fiscal de (Razón social de la compañía) identificada con Nit 
  , debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de  , luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría 
generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, certifico el pago de los aportes realizados por la 
compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la presentación de la postulación para el 
presente proceso de selección, por los conceptos de salud, pensiones, riesgos laborales, cajas de compensación familiar, 
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA). Estos pagos, corresponden a los 
montos contabilizados y pagados por la compañía durante dichos 6 meses. Lo anterior, en cumplimiento del artículo 50 de la 
Ley 789 de 2002. 
 

Cuando la persona jurídica esté exonerada de aportes parafiscales de acuerdo con el artículo 114-1 del Estatuto 

Tributario modificado por el artículo 65 de la Ley 1918 de 2016, deberá incluir el siguiente texto y ajustar el formato en 

lo correspondiente:]  
 
Conforme el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, manifiesto que (SI ) (NO ) me encuentro exonerado del pago de los aportes 
parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las 
cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del 
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impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, 
menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes. 
 
 
Dada en  a los ( )  del mes de  de   
 

FIRMA   

 
NOMBRE DE QUIEN CERTIFICA  _
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- FORMULARIO N° 7 COMPROMISO DE CONFIDENCIALIDAD 

 

____________, de ____________de 2023 

 

Señores 

LA FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A. vocera y administradora  

PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PROYECTO MINISTERIOS 

Att. LENIS PATRICIA HERNANDEZ DORIA.  (E)  

Directora del Fideicomiso 

La Ciudad. 

Referencia: COMPROMISO DE CONFIDENCIALIDAD. 

 
Respetados señores: 
 
El abajo firmante, actuando en representación legal de                 presento el 

COMPROMISO DE CONFIDENCIALIDAD ante LA FIDUCIARIA 

SCOTIABANK COLPATRIA S.A. vocera y administrador PATRIMONIO 

AUTÓNOMO FC – PROYECTO MINISTERIOS que tiene por objeto   

“REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA EL SEGUIMIENTO 

TÉCNICO, ADMINISTRATIVO, FINANCIERO, CONTABLE, TRIBUTARIO Y 

JURÍDICO AL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO LA CONSTRUCCIÓN 

DE LA FASE 1 DEL EDIFICIO UBICADO EN LA MANZANA 6, DEL 

POLÍGONO 1, DEL PROYECTO MINISTERIOS LOCALIZADO EN LA 

CIUDAD DE BOGOTA D.C. MEDIANTE UN CONTRATO DE 

ADMINISTRACIÓN DELEGADA” 

, el cual suscribo de manera autónoma, libre de apremio y en pleno ejercicio 
de mi autonomía de la voluntad y de mis facultades constitucionales y legales, 
declaro que entiendo y comprendo los términos del compromiso de 
confidencialidad que adquiero, en condición de receptor de información 
confidencial, de acuerdo con las siguientes condiciones: 

 

PRIMERO: DEFINICIONES: Para los efectos del presente documento, el 
siguiente será el sentido de los términos que a continuación se indican: 

 

a. PROPIETARIO DE LA INFORMACIÓN CONFIDENCIAL: 

PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PROYECTO MINISTERIOS 
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INFORMACIÓN CONFIDENCIAL: Significa exclusivamente la 
información suministrada, así como los documentos compartidos vía 
correo electrónico, incluyendo toda la información que el REVELADOR 
DE LA INFORMACIÓN ponga a disposición del RECEPTOR DE LA 
INFORMACIÓN con ocasión de los TERMINOS DE REFERENCIA, 

CONTRATO a suscribir y demás etapas contractuales que se adelanten, 
independientemente de que su transmisión sea escrita, verbal, visual, 
electrónica o bajo cualquier otro medio o circunstancia (en adelante la 

“INFORMACIÓN CONFIDENCIAL").  

b. RECEPTOR DE INFORMACIÓN: Es _____________ [Quien presenta 
postulación] 

c. REVELADOR DE INFORMACIÓN: Es el PATRIMONIO AUTÓNOMO 

FC – PROYECTO MINISTERIOS 

 

SEGUNDO: OBJETO DEL COMPROMISO DE CONFIDENCIALIDAD: 

Mediante la suscripción del presente documento EL RECEPTOR DE 

INFORMACIÓN se compromete a mantener como confidencial la 

información que el REVELADOR DE INFORMACIÓN le suministre para 
todos los efectos de la postulación que le permita participar en el proceso de 
selección que adelanta el revelador de información para  

“REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA EL SEGUIMIENTO 

TÉCNICO, ADMINISTRATIVO, FINANCIERO, CONTABLE, TRIBUTARIO 

Y JURÍDICO AL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO LA 

CONSTRUCCIÓN DE LA FASE 1 DEL EDIFICIO UBICADO EN LA 

MANZANA 6, DEL POLÍGONO 1, DEL PROYECTO MINISTERIOS 

LOCALIZADO EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. MEDIANTE UN 

CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA” 

Por lo anterior, la destinación autorizada para dicha información será 
exclusivamente para este fin. 

TERCERO: CONFIDENCIALIDAD. La confidencialidad contemplada en el 
presente compromiso de confidencialidad se circunscribe a la 
INFORMACIÓN CONFIDENCIAL.  

PARÁGRAFO: A título taxativo se excluyen de la denominación 

“INFORMACIÓN CONFIDENCIAL” y por consiguiente NO habrá deber 
alguno de confidencialidad en los siguientes casos:  
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a) Cuando la INFORMACIÓN CONFIDENCIAL haya sido de dominio 
público, o sea publicada sin que medie ninguna acción y/o intervención 
indebida del abajo firmante. 

b) Que se revele con la aprobación previa y escrita del REVELADOR DE 

INFORMACIÓN. 

c) Que la revelación y/o divulgación de la INFORMACIÓN 

CONFIDENCIAL se realice en desarrollo o por mandato de una ley, 
decreto, laudo o sentencia u orden de autoridad competente en ejercicio 

de sus funciones legales, de lo cual informará al REVELADOR DE 

INFORMACIÓN. 
 

CUARTO: COMPROMISOS DEL RECEPTOR DE INFORMACIÓN: Quien 
suscribe el presente documento se compromete a: 
  

a. Mantener la confidencialidad y reserva de la INFORMACIÓN 

CONFIDENCIAL y darle el uso establecido en el presente documento. 

b. No revelar, difundir, publicar, comunicar, vender, negociar, intercambiar, 
exhibir, mostrar, distribuir, permitir o favorecer la publicación, la 
divulgación o el conocimiento por cualquier medio oral, escrito, 

magnético de la referida INFORMACIÓN CONFIDENCIAL a cualquier 

persona diferente PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PROYECTO 

MINISTERIOS cuyo vocero y administrador es LA FIDUCIARIA 

SCOTIABANK COLPATRIA S.A., o de la AGENCIA NACIONAL 

INMOBILIARIA VIRGILIO BARCO VARGAS salvo consentimiento 

previo, expreso y escrito del REVELADOR. 

c. Informar a cada persona que reciba la INFORMACIÓN 

CONFIDENCIAL, previa autorización PATRIMONIO AUTÓNOMO FC 

– PROYECTO MINISTERIOS sobre la naturaleza confidencial y de la 
existencia de este documento. 

d. Suscribir compromisos de confidencialidad con sus trabajadores, 

asesores, proveedores y CONTRATISTAS, en términos similares a los 
del presente documento, los cuales deben allegarse con la postulación 
e informar a estos sobre la naturaleza confidencial de la información y 
la existencia de este documento. 

 

QUINTO: CUSTODIA. El RECEPTOR DE INFORMACIÓN garantiza que 
aplicarán las mismas medidas de seguridad razonables para evitar la 
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divulgación, fuga o uso no autorizado de la INFORMACIÓN 

CONFIDENCIAL y acepta que protegerá la INFORMACIÓN 

CONFIDENCIAL de la misma manera y en el mismo grado en que protege 
su propia información confidencial. 
 

SEXTO: TASACIÓN ANTICIPADA DE PERJUICIOS. En caso de 
incumplimiento total o parcial de cualquiera de los compromisos que 

adquiere EL RECEPTOR DE INFORMACIÓN en virtud del presente 

documento, se generará a su cargo y a favor del REVELADOR DE 

INFORMACIÓN, el pago de una cláusula penal cuyo monto será equivalente 

al 20% del presupuesto estimado, es decir, MIL QUINIENTOS CUARENTA 

Y DOS Salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes (1.542 SMLMV) al 
momento en que se produzca el hecho generador del incumplimiento, a título 

de tasación anticipada de perjuicios. La pena no exime al RECEPTOR DE 

INFORMACIÓN del cumplimiento de la obligación principal, ni del pago de 
los perjuicios que superen el valor aquí señalado en los términos del artículo 
1594 y siguientes del Código Civil y demás normas concordantes, por lo que 

el PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PROYECTO MINISTERIOS como 

vocero y administrador es LA FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA 

S.A., podrá perseguir la indemnización de perjuicios y ejercer, por cualquier 
medio legal, acciones para evitar que se sigan ocasionando perjuicios como 

consecuencia del incumplimiento. El RECEPTOR DE INFORMACIÓN 
acepta que con la firma del presente documento se constituye una obligación 
clara, expresa y exigible, razón por la cual, presta mérito ejecutivo y bastará 

para su cobro con la reclamación que haga LA FIDUCIARIA SCOTIABANK 

COLPATRIA S.A., en su condición de Vocero y Administrador 

PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PROYECTO MINISTERIOS en la que se 
expongan las razones por las cuales se configura el incumplimiento. 
 

La suma de dinero se consignará a nombre PATRIMONIO AUTÓNOMO FC 

– PROYECTO MINISTERIOS en la cuenta bancaria o producto financiero 

que para este fin se determine por parte de LA FIDUCIARIA SCOTIABANK 

COLPATRIA S.A., o la ANIM.  
 

SÉPTIMO: DURACIÓN: Este compromiso de confidencialidad tendrá una 

duración de tres (3) años contados a partir de la recepción de la 

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL allegada con la solicitud de la postulación.  
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Sin perjuicio del plazo de duración establecido en la presente cláusula y de 
la posibilidad de reclamar los perjuicios anticipados por concepto de cláusula 

penal pecuniaria dentro de este mismo periodo, el PATRIMONIO 

AUTÓNOMO FC – PROYECTO MINISTERIOS cuyo vocero y administrador 

es LA FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A. y LA ANIM se 
reservan el derecho de reclamar, en cualquier tiempo, los daños y perjuicios 
que se ocasionen por la no destrucción o la revelación, difusión, publicación, 
comunicación, venta, negociación, intercambio, exhibición, comunicación, 

y/o distribución de la INFORMACIÓN CONFIDENCIAL en cualquier tiempo, 

hecho que con la firma del presente compromiso acepta el RECEPTOR DE 

INFORMACIÓN. 

 

OCTAVO: MODIFICACIÓN O TERMINACIÓN. Este compromiso de 
confidencialidad solo podrá ser modificado o darse por terminado 

anticipadamente con el consentimiento expreso y por escrito LA 

FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A. vocera y administradora 

PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PROYECTO MINISTERIOS 

 

NOVENO: VALIDEZ Y PERFECCIONAMIENTO. El presente documento 
requiere para su validez y perfeccionamiento la firma de quien asume y tiene 

a cargo el compromiso de confidencialidad, esto es, el RECEPTOR DE 

INFORMACIÓN.  

 

Se firma el presente COMPROMISO DE CONFIDENCIALIDAD por parte 

del RECEPTOR DE INFORMACIÓN, el día ______ (___) de _________ de 
dos mil veintitrés (2023) en Bogotá, D.C.  
 

Firma ___________________________ 

Nombre: ________________ 

REPRESENTANTE LEGAL __________ 

NIT ________________ 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

Página 128 de 176  

 
 

 

- FORMULARIO N° 8 DOCUMENTO DE PREVENCIÓN DE SELECCIÓN ADVERSA Y 

RIESGO REPUTACIONAL 

 
  , de xxx de 2023 

 
Señores 

FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A. 

Vocera PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PROYECTO MINISTERIOS 

Bogotá, D.C. 

ASUNTO: Prevención de selección adversa y riesgo reputacional. Respetados señores: 

En mi calidad de representante legal de  y con el propósito de 
contrarrestar las consecuencias negativas derivadas de una asimetría en la información 
sometida a su conocimiento y control que pudiese afectar la celebración y ejecución 

contractual PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PROYECTO MINISTERIOS y poner en riesgo 

moral la reputación de éste y/o de la FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A. y/o de 

la ANIM, el abajo firmante manifiesta bajo la gravedad del juramento: 
 
1. Que ni el suscrito, como persona natural y/o como representante legal, ni los demás 
administradores, directivos, socios y/o controlantes de la persona jurídica / consorcio / unión 
temporal / estructura plural que represento, se hallan incluidos en listas de lavado de 
activos, tráfico internacional de divisas o cualquier otra conducta irregular a nivel nacional, 
trasnacional o internacional que tenga que ver con transferencia de divisas, tratamiento de 
información reservada, violación al manejo de especies de negociación restringida o 
sometida a autorizaciones previas que no hayan sido satisfechas. 

 
2. Que ni el suscrito, como persona natural y/o como representante legal, ni los demás 
administradores, directivos, socios y/o controlantes de la persona jurídica / consorcio / unión 
temporal / estructura plural que represento, estamos incluidos en la Lista Clinton. 

 
3. Que ni el suscrito, como persona natural y/o como representante legal, ni los demás 
administradores, directivos, socios y/o controlantes de la persona jurídica / consorcio / unión 
temporal / estructura plural que represento, tenemos o hemos tenido investigaciones, desde 
la entrada en vigencia de la Ley 600 de 2000, externas o internas de naturaleza penal, fiscal 
o disciplinaria, por asuntos que tengan que ver con prácticas corruptas o delitos contra la 
administración pública, con la utilización o aprovechamiento incorrecto de recursos públicos 
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o parafiscales, con actividades consideradas como quebrantos al régimen de inhabilidades o 

incompatibilidades, celebración ilícita de CONTRATOS, celebración de CONTRATOS sin 
formalidades, aprovechamiento de recursos públicos por apropiación directa o a favor de 
terceros, desconocimiento de normas legales o reglamentarias que rigen los procesos de 
contratación con recursos públicos, sin importar el régimen jurídico de la entidad contratante. 
 
El suscrito, a título personal y en mi condición de representante legal de 

____________________ autorizo al PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PROYECTO 

MINISTERIOS cuyo vocero y administrador es la FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA 

S.A. y LA ANIM a que se realicen las constataciones del caso y de manera expresa, 
autorizo con la firma de este documento, el levantamiento de cualquier reserva legal para 
que dichas entidades puedan efectuar las verificaciones a que haya lugar, respecto del 
abajo firmante y frente a los demás administradores, directivos, socios y/o controlantes de la 
persona jurídica / consorcio / unión temporal / estructura plural que represento. 
 
En el evento en que el suscrito y/o la persona jurídica / consorcio / unión temporal / 
estructura plural que represento hubiese callado u omitido información relevante que ponga 

en riesgo moral a LA FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A., al PATRIMONIO 

AUTÓNOMO FC – PROYECTO MINISTERIOS y/o a LA ANIM, declaramos de manera libre 
y espontánea que nos comprometemos a responder y a indemnizar cualquier daño 
reputacional derivado del silencio sobre la información aquí relacionada, sin perjuicio de la 
responsabilidad penal que acarree dicha conducta, castigada por el Código Penal 
Colombiano, entre otras disposiciones por las establecidas en el capítulo III del título VI, en 
el artículo 442, y/o en las demás que determinen las autoridades competentes.  
 

Manifiesto, igualmente, que conocemos y aceptamos que LA FIDUCIARIA SCOTIABANK 

COLPATRIA S.A. vocera y administradora PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PROYECTO 

MINISTERIOS se reserva el derecho a evaluar las postulaciones, dentro del proceso de 

selección que tiene por objeto “REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA EL 

SEGUIMIENTO TÉCNICO, ADMINISTRATIVO, FINANCIERO, CONTABLE, TRIBUTARIO 

Y JURÍDICO AL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO LA CONSTRUCCIÓN DE LA 

FASE 1 DEL EDIFICIO UBICADO EN LA MANZANA 6, DEL POLÍGONO 1, DEL 

PROYECTO MINISTERIOS LOCALIZADO EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. MEDIANTE 

UN CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA” si encuentra anomalías y/o 
inconsistencias en la información registrada en el presente documento, o en cualquier 
documento en desarrollo del proceso de selección, con el objeto de mantenerse indemne 
frente a cualquier riesgo moral o daño reputacional. 
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Cordialmente, 
 
 

Firma_________________________________________ 

 

Nombre: ______________________  

 

REPRESENTANTE LEGAL ____________  

 

NIT ____________________ 
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- FORMULARIO N°9 CERTIFICACIÓN DE PERSONAL EN CONDICIÓN DE POBREZA 

EXTREMA, DESPLAZADOS POR LA VIOLENCIA, PERSONAS EN PROCESO DE 

REINTEGRACIÓN O REINCORPORACIÓN Y SUJETOS DE ESPECIAL PROTECCIÓN 

CONSTITUCIONAL.  
  
  

Bogotá, D.C. – XXXXXX  
   
Señores  

LA FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A vocera y administrador   

PATRIMONIO AUTÓNOMO FC - PROYECTO MINISTERIOS  

      Att. LENIS PATRICIA HERNANDEZ DORIA.  (E) 

Directora del Fideicomiso  

La Ciudad.  
  

 Asunto: Postulación – Objeto: “REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA EL 

SEGUIMIENTO TÉCNICO, ADMINISTRATIVO, FINANCIERO, CONTABLE, TRIBUTARIO Y 

JURÍDICO AL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO LA CONSTRUCCIÓN DE LA FASE 1 

DEL EDIFICIO UBICADO EN LA MANZANA 6, DEL POLÍGONO 1, DEL PROYECTO 

MINISTERIOS LOCALIZADO EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. MEDIANTE UN CONTRATO 

DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA” 
 

El abajo firmante, actuando en nombre y representación de  , certifico que para toda la 

ejecución del contrato contamos con al menos el cinco por ciento (5%) del personal en 
condición de población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso 
de reintegración o reincorporación y sujetos de especial protección constitucional.  

  
En constancia de aceptación de lo anterior, se firma el presente documento por los que en el 
intervienen, a los xxxxxxxxxx   

  
Cordialmente,  
   

 

Firma_________________________________________  

Nombre: ______________________   

REPRESENTANTE o REPRESENTANTE LEGAL ____________   

NIT 
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- FORMULARIO No. 10 DOCUMENTO DE CONSTITUCIÓN DE LA RESPECTIVA 

ESTRUCTURA PLURAL  

   

   
Bogotá, D.C. – XXXXXX  
   
   
   
Señores  

FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A.  

Vocera del PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PROYECTO MINISTERIOS  
La Ciudad.  
   
   

Asunto: Postulación – Objeto: “REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA EL 

SEGUIMIENTO TÉCNICO, ADMINISTRATIVO, FINANCIERO, CONTABLE, 

TRIBUTARIO Y JURÍDICO AL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO LA 

CONSTRUCCIÓN DE LA FASE 1 DEL EDIFICIO UBICADO EN LA MANZANA 6, DEL 

POLÍGONO 1, DEL PROYECTO MINISTERIOS LOCALIZADO EN LA CIUDAD DE 

BOGOTA D.C. MEDIANTE UN CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA” 

   
Los suscritos, a saber, por una parte [nombre del Representante Legal del integrante (1), 
identificado con cédula de ciudadanía No. xxxxx, obrando en representación de xxxxxx, 
identificada con NIT No. Xxxxxxxx, y de otra parte, [nombre del Representante Legal del 
integrante 2, identificado con cédula de ciudadanía No. xxxx obrando en representación 
de xxxxxx, identificada con NIT No. Xxxxxxxx, (y así sucesivamente en caso de existir 
más integrantes); manifestamos por medio de este documento, que hemos convenido 
asociarnos en (Consorcio o Unión temporal), para participar en el Proceso de Selección 

que tiene por objeto “REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA EL 

SEGUIMIENTO TÉCNICO, ADMINISTRATIVO, FINANCIERO, CONTABLE, 

TRIBUTARIO Y JURÍDICO AL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO LA 

CONSTRUCCIÓN DE LA FASE 1 DEL EDIFICIO UBICADO EN LA MANZANA 6, DEL 

POLÍGONO 1, DEL PROYECTO MINISTERIOS LOCALIZADO EN LA CIUDAD DE 

BOGOTA D.C. MEDIANTE UN CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA”, el 
cual se regirá por las siguientes cláusulas y en su defecto, por normatividad que resulte 
aplicable:  
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CLÁUSULAS  
   

PRIMERA. - NOMBRE: El Consorcio o Unión Temporal se denominará XXXXXXXX.  

SEGUNDA. - OBJETO: El Consorcio o Unión Temporal, se conforma con el propósito 
para presentar postulación, así como también para la celebración y ejecución del 

CONTRATO resultante ante la FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A., quien 

actúa como Representante Vocero y Administrador del PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – 

PROYECTO MINISTERIOS en relación al proceso de selección cuyo objeto es 

“REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA EL SEGUIMIENTO TÉCNICO, 

ADMINISTRATIVO,  

FINANCIERO, CONTABLE, TRIBUTARIO Y JURÍDICO AL CONTRATO QUE TIENE 

POR OBJETO LA CONSTRUCCIÓN DE LA FASE 1 DEL EDIFICIO UBICADO EN LA 

MANZANA 6, DEL POLÍGONO 1, DEL  

PROYECTO MINISTERIOS LOCALIZADO EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. 

MEDIANTE UN CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA”.  

TERCERA. - PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN: Las partes acordamos que el 
porcentaje de participación de cada uno dentro del Consorcio o Unión Temporal, será el 
que se relaciona a continuación:   
   

MIEMBROS  PORCENTAJE DE 

PARTICIPACIÓN  

XXXXXX XXXX % 

XXXXXX XXXX % 

   
   

CUARTA. - RESPONSABILIDAD PARA EL CONSORCIO: La responsabilidad de los 
integrantes del Consorcio es solidaria en el cumplimiento de las obligaciones y de las 

sanciones que se deriven de la ejecución del CONTRATO.   
   

QUINTA. - RESPONSABILIDAD DE LOS INTEGRANTES DEL CONSORCIO O UNIÓN 

TEMPORAL XXXXXX es solidaria en el cumplimiento de las obligaciones que se deriven 

de la ejecución del CONTRATO, pero las sanciones por el incumplimiento de las 

obligaciones derivadas de la propuesta y del CONTRATO se impondrán de acuerdo con 
la participación de ejecución de cada uno de los miembros de la unión temporal o 
consorcio.  
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SEXTA. REPRESENTACIÓN: El CONSORCIO o UNIÓN TEMPORAL XXXXXX designa 
como Representante al señor(a) XXXXXX identificado con cédula de ciudadanía No. 
Xxxxx domiciliado en xxxxx, el cual está facultado para firmar, presentar la información, 

firmar el CONTRATO resultante en caso de ser favorecidos con la selección y tomar las 
decisiones con amplias y suficientes facultades, comprometer, negociar, y representar al 

CONSORCIO XXX o UNIÓN TEMPORAL XXX.   

   

Nota: Igualmente se nombra como suplente del Representante Legal a la empresa xxxx a 
través de su representante legal el señor xxx, identificado con cédula de ciudadanía No. 
xxxxx domiciliado en xxxxx, quien tendrá las mismas facultades del Representante del 
Consorcio o Unión Temporal XXXXX.   

   

SÉPTIMA. - LÍDER: El CONSORCIO o UNIÓN TEMPORAL designa como Líder a el 
miembro XXXXXX identificado con NIT o C.C. No. xxxxx domiciliado en xxxxx, quien a su 
vez se compromete a permanecer como miembro de la estructura plural durante la 

ejecución del CONTRATO y su liquidación.   
   

 OCTAVA. - DURACIÓN: La duración de este CONSORCIO XXX o UNIÓN TEMPORAL 

XXXX se extenderá por todo el tiempo en que se generen obligaciones derivadas de la 

postulación, del término de ejecución y vigencia del CONTRATO y cinco (5) años más.   
   

NOVENA. CESIÓN: EL CONSORCIO XXX o UNIÓN TEMPORAL XXX, no podrá ceder 
total o parcialmente los derechos u obligaciones que se deriven de la ejecución del 

CONTRATO, sin el consentimiento previo y escrito por parte de LA FIDUCIARIA 

SCOTIABANK COLPATRIA S.A. vocera y administradora PATRIMONIO AUTÓNOMO 

FC – PROYECTO MINISTERIOS  

   

Nota: No podrá haber cesión de la participación de los integrantes del consorcio o unión 
temporal entre ellos. Cuando se trate de cesión a favor de terceros se requerirá 

aprobación escrita por parte del Contratante, es decir FIDUCIARIA SCOTIABANK 

COLPATRIA S.A. vocera y administradora del PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – 

PROYECTO MINISTERIOS. En caso de aceptarse la cesión, el cesionario tendrá las 
mismas calidades que el cedente y responderá de conformidad con lo previsto en el 
presente acuerdo y el Documento Técnico de Soporte.   
   

DECIMA. LEY APLICABLE: El presente acuerdo se rige y deberá ser interpretado de 
acuerdo a las leyes de la República de Colombia.   
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DECIMA PRIMERA. MODIFICACIONES: Cualquier disposición de este acuerdo no 

podrá ser modificada sin previa autorización expresa y por escrito de FIDUCIARIA 

SCOTIABANK COLPATRIA S.A. vocera y administradora del PATRIMONIO 

AUTÓNOMO FC – PROYECTO MINISTERIOS  

   

DÉCIMA SEGUNDA. TOTALIDAD DEL ACUERDO: El presente documento constituye el 
Acuerdo completo entre las Partes con respecto del objeto del mismo y sustituye todos 
los acuerdos y convenios anteriores, tanto verbales como escritos, entre las partes con 
respecto a su objeto.   

   

DÉCIMA TERCERA. DIVISIBILIDAD: Si alguna disposición de este acuerdo es 
declarada nula, ilegal o sin efectos, las demás disposiciones continuarán vigentes 
quedando las Partes obligadas a modificar y ajustar en lo que resulten necesario las 
disposiciones nulas o ilegales de conformidad con la ley aplicable. Esta y cualquier otra 
modificación deberá contar con la autorización expresa y por escrito por parte de 

FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A. vocera y administradora del 

PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PROYECTO MINISTERIOS  

   

DÉCIMA CUARTA. DOMICILIO: Para efectos de cualquier comunicación o notificación, 
el domicilio del se encuentra ubicado en xxxxxxxxxxx.   
   
En constancia de aceptación de lo anterior, se firma el presente documento por los que 
en el intervienen, a los xxxxxxxxxx   
 
 
 
 
  

  
     
NOTA: Se solicita al postulante plural suscribir de manera integral y que obre en un solo 
documento las firmas de todos los miembros que conforman el postulante plural, evitando 

presentar varias copias del mismo documento.  
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- PROYECTO MINUTA DEL CONTRATO 

 

(Los términos de esta minuta pueden variar de conformidad con los ajustes que 

considere EL PATRIMONIO AUTÓNOMO y de acuerdo con el contenido de la 

postulación). 

 

CONTRATO [NÚMERO DE CONTRATO] CELEBRADO ENTRE [NOMBRE DEL 

CONTRATISTA] CON [TIPO Y NÚMERO DE DOCUMENTO], Y [NOMBRE DEL 

PATRIMONIO AUTÓNOMO CONTRATANTE Y NIT] CUYO VOCERO Y 

ADMINISTRADOR ES FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A. 

 

Entre los suscritos, [NOMBRE DEL REPRESENTANTE DE LA FIDUCIARIA], mayor de 

edad, identificado (a) con cédula de ciudadanía [NÚMERO DE DOCUMENTO], quien 

actúa en calidad de representante legal de FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A. 
con NIT 800.144.467 - 6, sociedad de servicios financieros con domicilio principal en la 
ciudad de Bogotá D.C., constituida mediante la Escritura Pública número mil setecientos 
diez (1710) otorgada el día diecisiete (17) de septiembre de mil novecientos noventa y uno 
(1991) de la Notaría Cuarenta y Cuatro (44) del Círculo de Bogotá D.C., con autorización 
de funcionamiento expedida por la Superintendencia Financiera de Colombia mediante la 
Resolución No. S.B. 3940 del veintiocho (28) de octubre de mil novecientos noventa y uno 
(1991), todo lo cual consta en el Certificado de Existencia y Representación Legal 
expedido por la Superintendencia Financiera de Colombia, documento que se acompaña y 
hace parte integral del presente documento, quien actúa única y exclusivamente vocero y 

administrador del [NOMBRE DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO CONTRATANTE Y NIT], 

quien en adelante y para efectos del presente CONTRATO se denominará EL 

CONTRATANTE y/o FIDUCIARIA, de una parte; y por otra parte, [NOMBRE DEL 

REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA O DE LA PERSONA NATURAL 

CONTRATISTA] identificado con [TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN] con 

[NÚMERO DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN] expedida en [CIUDAD DE 

EXPEDICIÓN] [ACTUANDO EN SU PROPIO NOMBRE] o [EN CALIDAD DE CARGO O 

VÍNCULO CON EL CONTRATISTA] de la [NOMBRE SOCIEDAD O ESTRUCTURA 

PLURAL QUE REPRESENTA] con Nit. [NIT DEL CONTRATISTA] y matrícula mercantil 

No. [NÚMERO MATRÍCULA MERCANTIL], quien para los efectos del presente 

CONTRATO se denominará EL CONTRATISTA y quienes conjuntamente para los efectos 

del presente CONTRATO se denominarán LAS PARTES, de común acuerdo hemos 

decidido celebrar el presente CONTRATO, que se regirá por las cláusulas que se indican a 
continuación, previas las siguientes: 
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CONSIDERACIONES 

 

 

1. Que el Gobierno Nacional mediante el Decreto Ley 4184 de 20111, creó la Empresa 
Nacional de Renovación y Desarrollo Urbano Virgilio Barco Vargas, identificada con las 
siglas EVB S.A.S., como una sociedad por acciones simplificada de carácter público, 
regida por el derecho privado, con el objeto de estructurar y ejecutar proyectos de 
desarrollo y renovación urbana en Bogotá D.C. y en otras ciudades del país. 

 

2. Que posteriormente, el artículo 245 de la Ley 1753 de 20152 modificó la naturaleza 
jurídica de la EVB S.A.S. y la transformó en agencia estatal de naturaleza especial bajo la 
denominación de Agencia Nacional Inmobiliaria Virgilio Barco Vargas, en adelante la ANIM, 
con el fin de implementar y consolidar una entidad pública del orden nacional, 
especializada en la gestión de servicios inmobiliarios destinados primordialmente a 
resolver las necesidades de espacio físico para el funcionamiento de las sedes 
administrativas de los organismos de ese nivel de la administración pública. 

 

3. La referida disposición de la Ley del Plan Nacional de Desarrollo 2015-2018, le atribuyó 
a la ANIM como objeto el de “(…) identificar, promover, gestionar, gerenciar y ejecutar 
proyectos de renovación y de desarrollo urbano, en Bogotá u otras ciudades del país, así 
como construir o gestionar, mediante asociaciones público-privadas o contratación de 
obras inmuebles destinados a entidades oficiales del orden nacional y a otros usos 
complementarios que pueda tener el mismo proyecto.” 

 

4. Que con el propósito de promover la estructuración de modelos innovadores de 
financiamiento y participación privada que permitan el desarrollo de una infraestructura 
física para la gestión pública y la atención al ciudadano, el parágrafo 2° del mencionado 
artículo 245 de la Ley 1753 de 2015, autorizó “(…) la contratación de fiducias mercantiles 
para el desarrollo de los proyectos de la ANIM Nacional Inmobiliaria Virgilio Barco Vargas, 
en las que pueden participar las entidades públicas del orden nacional y territorial.” 

 

5. Que de acuerdo con lo establecido en el artículo 3º del Decreto 1081 de 2015, los 
mecanismos de vinculación y participación en los proyectos de la ANIM pueden efectuarse 

a través de diferentes medios, entre los que se encuentra el CONTRATO de fiducia 
mercantil. 

 

6. Que veintiséis (26) de septiembre de 2018, la ANIM suscribió con LA FIDUCIARIA 

SCOTIABANK COLPATRIA S.A. antes FIDUCIARIA COLPATRIA S.A el contrato de 
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cesión integral de posición contractual de fiduciario dentro del contrato de fiducia mercantil 
irrevocable de administración y pagos No. 57 de 2013, cuyo objeto corresponde a: “La 
constitución de un Patrimonio Autónomo para la administración de recursos líquidos e 
inmuebles, y la realización de pagos ordenados por el FIDEICOMITENTE GESTOR, con 
los activos del fideicomiso. Todos los activos que conforman el patrimonio autónomo están 
destinados al desarrollo del Proyecto".  

 

7. Que en virtud de la CESIÓN DE POSICIÓN CONTRACTUAL DE FIDUCIARIO la Fiduciaria 

Scotiabank Colpatria S.A., hoy FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A., actúa 

como vocera y administradora del PATRIMONIO AUTONOMO FC PAD PROYECTO 

MINISTERIOS EVB con NIT. 830.053.994-4. 

 

8. Que el nueve (9) de diciembre de 2016, la FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA 

S.A. suscribió el CONTRATO de Fiducia Mercantil de Administración y Pagos No. 102 de 
2016 con la ANIM, con el fin de constituir un Patrimonio Autónomo Matriz – PAM, cuyo 

objeto principal es la administración de los recursos fideicomitidos por parte de LA ANIM y 
los terceros que ésta autorice, los cuales estarán destinados a las actividades necesarias 
para que se realice la formulación, estructuración y desarrollo de los proyectos y el cual a 

su vez contempla la posibilidad de celebrar otros CONTRATOS de fiducia y por ende la 
constitución de Patrimonios Autónomos Derivados –PADs- a través de los cuales se 
estructuran y desarrollan los proyectos que determine la ANIM, según las funciones que le 
han sido encomendadas a esta última legalmente. 

 

9. Que el CONTRATO de Fiducia Mercantil de Administración y Pagos No. 102 de 2016 
señaló en su cláusula novena, literal b) Obligaciones Específicas, Frente a los Patrimonios 
Autónomos Derivados, En materia de procesos de selección de contratistas, celebración y 

ejecución de CONTRATOS, numerales 1 al 4, lo siguiente: “1. Adelantar los procesos de 
selección que le indique la ANIM y que sean necesarios para la formulación, estructuración 

y desarrollo de los Proyectos a cargo de la ANIM. Estos procesos y los CONTRATOS a 
celebrarse se regirán por el Derecho Privado, pero deberán sujetarse al procedimiento 
establecido en el Manual Operativo, y podrán incluir la realización de audiencias y 
publicaciones en medios electrónicos, cuyos costos logísticos deberán ser asumidos por la 
sociedad fiduciaria. 2. Revisar y suscribir solicitudes de cotizaciones, invitaciones, y demás 
documentos precontractuales y contractuales que se deban realizar para adelantar 

procesos de selección o CONTRATOS y cuya celebración solicite la ANIM y que se 

relacionen con el objeto del CONTRATO de fiducia mercantil que se suscriba. Estos 

procesos y los CONTRATOS a celebrarse se regirán por el Derecho Privado, pero deberán 
sujetarse al procedimiento establecido en el Manual Operativo, y podrán incluir la 
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realización de audiencias, recibo de propuestas, y publicaciones en medios electrónicos, 
cuyos costos logísticos deberán ser asumidos por la sociedad fiduciaria. 3. Revisar 

jurídicamente las minutas de los CONTRATOS que deba celebrar LA FIDUCIARIA vocera 
del fideicomiso o Patrimonio Autónomo, de acuerdo con lo establecido en este documento 

y con las instrucciones de la ANIM. 4. Verificar que se cumplan los requisitos de 

perfeccionamiento y legalización de los CONTRATOS que suscriba.” 
 

10. Que el día [FECHA DEL CONTRATO DERIVADO] se suscribió entre LA ANIM y 

el (la) [NOMBRE DE LA ENTIDAD BENEFICIARIA] el CONVENIO DERIVADO N° 

[NÚMERO DEL CONTRATO DERIVADO] al Convenio Marco de Cooperación para 

[OBJETO DEL CONTRATO DERIVADO]. 

 

11. Que [INCLUIR LOS ANTECEDENTES CONTRACTUALES PERTINENTES DE 

MANERA PUNTUAL]. 

12. Que, en el plazo indicado, manifestaron interés en participar los siguientes 

postulantes: [NOMBRE DE LAS PERONAS NATURALES O JURÍDICAS QUE 

MANIFESTARON INTERÉS] 
 

13. Que las postulaciones recibidas y evaluadas fueron las siguientes [NOMBRE DE 

LAS PERONAS NATURALES O JURÍDICAS QUE PRESENTARON POSTULACIONES]. 

 

14. Quedando en primer orden de elegibilidad [NOMBRE DEL ADJUDICATARIO], 

según Orden de Elegibilidad y aceptación de la postulación emitida por EL 

CONTRATANTE, el [FECHA DE ACEPTACIÓN DE LA POSTULACIÓN]. 
 

15. Que mediante instrucción [No. Y FECHA DE LA INSTRUCCIÓN] realizada por la 

ANIM, se solicitó la celebración del CONTRATO, de acuerdo con la justificación indicada 
en los TERMINOS DE REFERENCIA, el cual hace parte integrante del presente 

CONTRATO. 
 

16. Que la celebración del presente CONTRATO cuenta con recursos suficientes, 

según el certificado de disponibilidad de recursos de fecha [INCLUIR FECHA DEL CDR], 
suscrito por el Representante Legal y Director de Fideicomiso de Fiduciaria Scotiabank 
Colpatria S.A. 

 

17. Que las PARTES celebran el presente CONTRATO, de conformidad con las 
siguientes: 
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CLÁUSULAS 

 

PRIMERA. OBJETO: El objeto del presente CONTRATO es REALIZAR LA 

INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA EL SEGUIMIENTO TÉCNICO, ADMINISTRATIVO, 

FINANCIERO, CONTABLE, TRIBUTARIO Y JURÍDICO AL CONTRATO QUE TIENE 

POR OBJETO LA CONSTRUCCIÓN DE LA FASE 1 DEL EDIFICIO UBICADO EN LA 

MANZANA 6, DEL POLÍGONO 1, DEL PROYECTO MINISTERIOS LOCALIZADO EN 

LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. MEDIANTE UN CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN 

DELEGADAPARÁGRAFO: Los documentos del proceso de selección forman parte del 

presente CONTRATO y definen igualmente las actividades, alcance y obligaciones del 

CONTRATO. 
 

SEGUNDA. VALOR DEL CONTRATO: El valor total del CONTRATO será la suma de 

[INCLUIR EL VALOR TOTAL EN NÚMEROS Y EN LETRAS] incluido el IVA, AIU y los 
demás impuestos, tasas, gravámenes y/o contribuciones (como son entre otros, Estampilla 
Pro universidad Nacional de Colombia art 6 Ley 1106 de 2006 y Ley 1697 de 2013 y Fondo 
Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, Fonsecon La Ley 1941 de 2018 prorrogó 
la vigencia de las Leyes 418 de 1997, 548 de 1999, 782 de 2002, 1106 de 2006 y 1421 de 
2010) establecidas por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o 
municipales, que se generen con ocasión a la celebración, ejecución y/o liquidación del 

CONTRATO. (El valor corresponderá a lo establecido en la postulación). 
 

IV) TERCERA. FORMA DE PAGO: El valor del presente CONTRATO es hasta la suma de 

[INCLUIR EL VALOR TOTAL EN NÚMEROS Y EN LETRAS], GASTOS 

REEMBOLSABLES:  
 
Los gastos reembolsables se facturarán mes vencido, previa aprobación de la 

Interventoría y autorización de la Supervisión de LA ANIM, para posterior pago por LA 

FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A. vocera y administradora del PATRIMONIO 

AUTÓNOMO FC – PROYECTO MINISTERIOS en un plazo máximo de TREINTA (30) 

DÍAS CALENDARIO siguientes a la radicación en LA FIDUCIARIA SCOTIABANK 

COLPATRIA S.A., vocera y administradora del PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – 

PROYECTO MINISTERIOS, previa aprobación por parte de la interventoría del contrato. 
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V) HONORARIOS FIJOS: 
 

d. PAGO POR HITOS  
 

Pagos hasta por OCHENTA Y CINCO (85 %) del valor pactado de los honorarios, el cual 
será cancelado acorde a los siguientes HITOS, considerando el plazo máximo, contado a 

partir de la firma del acta de Inicio del contrato, de acuerdo con la siguiente tabla: 

 

Hito No.  Descripción  %  

Plazo (meses) 

máximo de 

cumplimiento 

del HITO  

HITO 1  

Los productos de la etapa de pre construcción 100% 
aprobados por las instancias definidas.  
Contratación de los suministros del 100% del Acero y del 
100% del Concreto del proyecto.   
Subcontratos del 100% cimentación profunda, excavación y 
cimentación (placa supresión)  

5%  2  

HITO 2  

Ejecución y aprobación por la interventoría del 100% de las 
actividades de pilotaje, 100% de la excavación de los dos 
sótanos.  
Subcontrato del 100% de estructura, 100% de redes 
húmedas y 100% de redes secas  

25%  7  

HITO 3  
Subcontrato del 100% Mampostería, Suministro Del 100% de 
Ventaneria y suministro del 100% de los Ascensores.  

1%  8  

HITO 4  
Ejecución y aprobación por la interventoría del 100% del 
capítulo de Cimentación.  

20%  13  

HITO 5  
Ejecución y aprobación por la interventoría del 50 % del 
capítulo de redes húmedas  

10%  21  

HITO 6  
Ejecución y aprobación por la interventoría del 100 % del 
capítulo de estructura  

20%  24  

HITO 7  

Ejecución y aprobación por la interventoría del 50 % del 
capítulo de instalación de ventanería, y del 70% del capítulo 
de redes secas  

9%  27  

HITO 8  
Ejecución y aprobación por la interventoría del 100 % del 
capítulo de mampostería, y sobre pisos   

10%  28  
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Los soportes para la gestión de pagos de esta forma son: 
 

• Informe de ejecución de actividades del hito que se solicita sea pagado, debidamente 
revisado y aprobado por el interventor. En caso de que el informe presente 
observaciones, estas deberán ser corregidas por el Contratista y ser entregadas 

nuevamente al supervisor para su revisión y aprobación. La ANIM no recibirá facturas 
por fuera de las fechas máximas establecidas para recepción de las mismas, por 
errores o retardos en la entrega de documentación. 

• Certificación de cumplimiento emitida por la interventoría. 

• Soportes técnicos que evidencien el cumplimiento del hito (minutas de contratos, actas 
de comités, actas parciales, memorias de cantidades de obra, certificados de calidad, 
o similares) 

• Certificación de encontrarse a paz y salvo en materia de aportes al sistema general de 
seguridad social y parafiscales durante los últimos seis (06) meses, expedida por el 
Representante Legal o Revisor Fiscal según sea el caso. 

• Paz y salvo de los pagos a proveedores y/o subcontratistas del hito a pagar, emitido 

por el subcontratista de obra y avalado por la INTERVENTORÍA. 
 

e. Un pago por la suma equivalente al DIEZ POR CIENTO (10%) del valor total del 
contrato, incluido el IVA y los demás impuestos, tasas, gravámenes y/o contribuciones 
(como son entre otros, Estampilla Pro-universidad Nacional de Colombia art 6 Ley 
1106 de 2006 y Ley 1697 de 2013 y Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia 
Ciudadana, Fonsecon La Ley 1941 de 2018 prorrogó la vigencia de las Leyes 418 de 
1997, 548 de 1999, 782 de 2002, 1106 de 2006 y 1421 de 2010). Establecidas por las 
diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales, que se generen 
con ocasión a la celebración, ejecución y/o liquidación del Contrato, según su 
aplicación sobre los conceptos identificados en la ejecución presupuestal, contra 
entrega, aprobación y recibo a satisfacción por parte del Interventor, previa aprobación 

de la supervisión designada por la ANIM, de la entrega final y recibo a satisfacción de 
los siguientes documentos: 

 

• Informe final de ejecución de obra, el cual como mínimo deberá contener:  

• Descripción y resumen de las actividades ejecutadas en desarrollo de la obra • 
Documentación técnica de lo realizado: – Bitácora de obra • Registro fotográfico final, 
incluido todo el registro fílmico. 

• Planos récord tipo definitivos de construcción de la totalidad del proyecto en pliego y en 
una escala reducida, pero legible. Deberá entregar según aplique, planos arquitectónicos 
de plantas por pisos, detalles y diseños adicionales, y aclaraciones a las que haya lugar, 
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hidrosanitarios por pisos y esquema vertical y eléctricos por pisos y diagrama unifilar. 
Adicionalmente se deberá entregar entre otros, y en general todos planos necesarios, 
durante la adecuación de la obra. 

• Entrega de los manuales de funcionamiento y mantenimiento de todos los elementos 
suministrados y materiales usados. 

• Entrega de las garantías originales de los elementos y equipos suministrados. 

• Entrega de todos los documentos concernientes a la ejecución del contrato, memorias de 
cálculo, registro fotográfico, planos definitivos de construcción, modelo BIM actualizado 
(As Built) con el nivel de desarrollo LOD 500. 

• Cierre de actas de vecindad, deberá ser igual el número de actas de vecindad suscritas 
al inicio. 

• Entrega del cierre de los trámites, gestiones y permisos ambientales requeridos durante 
la ejecución del contrato. 

• Entrega de las correspondientes garantías, conforme con la fecha de recibido a 
satisfacción de la obra, junto con el recibo que acredite su pago y previamente 
aprobadas. 

• Presupuesto final ejecutado, con cantidades de obra ejecutadas discriminadas por cada 
subcontrato de obra o suministros realizados con ocasión de la ejecución del proyecto. 

• Entrega de la liquidación de la totalidad de los subcontratos celebrados por el 

CONTRATISTA con ocasión de la ejecución del proyecto. 

• Todo lo anterior con la debida aprobación y recibo a satisfacción por parte del interventor. 

 

f. Un pago equivalente al CINCO POR CIENTO (5%) del valor total del contrato 
ejecutado, e IVA y los demás impuestos, tasas, gravámenes y/o contribuciones (como 
son entre otros, Estampilla Pro universidad Nacional de Colombia art 6 Ley 1106 de 
2006 y Ley 1697 de 2013 y Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, 
Fonsecon, la Ley 1941 de 2018 prorrogó la vigencia de las Leyes 418 de 1997, 548 de 
1999, 782 de 2002, 1106 de 2006 y 1421 de 2010). Establecidas por las diferentes 
autoridades nacionales, departamentales o municipales, que se generen con ocasión a 
la celebración, ejecución y/o liquidación del Contrato, según su aplicación sobre los 
conceptos identificados en la ejecución presupuestal, contra la suscripción del Acta de 
liquidación del contrato. 

 

Nota 1: EL CONTRATISTA deberá tener en cuenta que los pagos se realizarán una vez se 

cuente con los recursos en el PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PROYECTO MINISTERIOS 
 

Nota 2: El Valor del presente CONTRATO se pagará de conformidad con la ejecución y 

aprobación de cada uno de los HITOS DE PAGO establecidos. No se pagarán actividades que 
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no estén ejecutadas bajo las especificaciones técnicas de la obra y que hayan sido ejecutadas 
sin haber sido revisadas y aprobadas por la Interventoría de la Obra, razón por la cual, tanto el 

CONTRATISTA como la INTERVENTORÍA deben ser expeditos en la presentación y aprobación 
respectivamente de dichas actividades. 
 

Nota 3: Cualquier pago inherente al contrato se realizarán previa presentación del respectivo 
informe de ejecución de actividades, debidamente aprobado por la supervisión, el cual deberá 
acompañarse de las facturas con los siguientes soportes: 
 

● Informe de ejecución de actividades del periodo facturado, debidamente revisado y 
aprobado por el interventor. En caso de que el informe presente observaciones, estas 
deberán ser corregidas por el Contratista y ser entregadas nuevamente al supervisor para 

su revisión y aprobación. La ANIM no recibirá facturas por fuera de las fechas máximas 
establecidas para recepción de las mismas, por errores o retardos en la entrega de 
documentación. 

● Soportes técnicos, administrativos, contables que soporten la ejecución o desarrollo de la 
actividad que se cobra.  

● Certificación de encontrarse a paz y salvo en materia de aportes al sistema general de 
seguridad social y parafiscales durante los últimos seis (06) meses, expedida por el 
Representante Legal o Revisor Fiscal según sea el caso. 

● Soportes de planillas de seguridad social del personal. 
● Paz y salvo de los pagos a proveedores y/o subcontratistas para el periodo facturado, 

emitido por el subcontratista de obra y avalado por la INTERVENTORÍA. 
 

Nota 4: El contratista deberá presentar para revisión y aprobación de la interventoría, su factura 

del periodo de corte con sus respectivos soportes, dentro de los PRIMEROS TRES (3) DÍAS 

HÁBILES DE CADA MES. En caso de no ser aprobada la factura, la supervisión hará su 
devolución a través de comunicación formal al Contratista, informando los motivos que originaron 

dicha devolución. Todas las facturas se cancelarán dentro de los TREINTA (30) DÍAS 

CALENDARIO siguientes a la radicación en LA FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A., 

vocera y administradora del PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PROYECTO MINISTERIOS, 
previa aprobación por parte de la interventoría del contrato. 

 

CUARTA. PLAZO DE EJECUCIÓN Y VIGENCIA: El plazo de ejecución del CONTRATO será 

de TREINTA Y UN MESES (31) MESES contados a partir de la fecha de la suscripción del acta 
de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución,  
 

La vigencia del CONTRATO será por el plazo de ejecución y SEIS (6) MESES MÁS 
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correspondientes al plazo de liquidación del CONTRATO. 
 

El plazo previsto podrá modificarse de común acuerdo entre LAS PARTES con la debida 
justificación, en términos de necesidad y conveniencia, debidamente aprobada por el supervisor 

del CONTRATO. 
 

Dicha modificación deberá hacerse por escrito, a través de un documento firmado entre LAS 

PARTES denominado “OTROSÍ”, el cual hará parte integral del presente proceso de selección y 

del CONTRATO. 

 

ETAPA DE PRE – CONSTRUCCIÓN: La etapa de pre construcción iniciará su ejecución, a partir 
de la firma del acta de inicio, lo cual deberá realizarse dentro de los cinco (5) días hábiles 
siguientes a la legalización de los requisitos de ejecución.  La duración de esta etapa será de 
dos (02) meses.  

 

ETAPA DE CONSTRUCCIÓN: La duración de esta etapa será de máximo veintinueve (29) 
meses, y para su inicio no es requisito haber terminado la Etapa de Pre Construcción. Sin 
embargo, el inicio de la etapa de construcción no podrá superar los dos meses definidos para la 
etapa de pre construcción, con el objeto de garantizar el tiempo máximo del contrato equivalente 
a los treinta (30) meses. 

 

QUINTA. DERECHOS DEL CONTRATISTA: EL CONTRATISTA tendrá derecho en 

ejecución del CONTRATO, a recibir la remuneración en los términos pactados en EL 

CONTRATO. 
 

SEXTA. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: Sin perjuicio de las demás obligaciones 
que se desprendan de la Constitución Política de la República de Colombia, de las normas 
que regulan el ejercicio de la ingeniería y sus profesiones afines y auxiliares, de las 
contenidas en las normas urbanísticas, técnicas y ambientales pertinentes, de las 

particulares que correspondan a la naturaleza del CONTRATO a celebrar, de aquellas 
contenidas en otros apartes del presente documento y de las consignadas específicamente 

en el contenido del CONTRATO, todas las cuales se entienden integradas al contenido 

contractual, EL CONTRATISTA contrae, entre otras, las siguientes: 
 

OBLIGACIONES DE CARÁCTER GENERAL. 

 

15.1.1.1 Conocer a cabalidad la totalidad de disposiciones contenidas en los TERMINOS 
DE REFERENCIA del CONTRATO, anexos, así como la postulación, el CONTRATO, sus 
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modificaciones, y demás disposiciones que integran el contenido contractual, para 
realizar la ejecución de este, con eficiencia, eficacia y dentro del plazo establecido. 

15.1.1.2 Conocer y acatar las obligaciones contractuales, así como el Manual Operativo 
Derivado del Patrimonio Autónomo que se encuentre vigente a la fecha. 

15.1.1.3 Suscribir el compromiso de confidencialidad y documento de prevención de 
selección adversa y riesgo reputacional en el formato que le sea suministrado.  

15.1.1.4 Informar a sus trabajadores, asesores, proveedores y contratistas, sobre la 
naturaleza confidencial de la información a la que tengan acceso con ocasión de la 
celebración y ejecución del CONTRATO, y garantizar que aquellos que lo requieran, de 
acuerdo con las indicaciones impartidas por el supervisor, suscriban compromisos de 
confidencialidad en los mismos términos del formato que le sea suministrado.  

15.1.1.5 Entregar dentro de los CINCO (5) días hábiles siguientes a la suscripción de la 
minuta contractual a LA FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A., vocera y 
administradora del PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PROYECTO MINISTERIOS, las 
garantías requeridas en los TERMINOS DE REFERENCIA junto con el recibo y/o 
comprobante de pago.  

15.1.1.6 Cumplir el CONTRATO teniendo en cuenta lo señalado en la Postulación, en los 
TERMINOS DE REFERENCIA, los anexos y el CONTRATO.  

15.1.1.7 Cumplir cabalmente con sus obligaciones frente al sistema de seguridad social 
integral y parafiscales para lo cual deberá realizar los aportes a que se refiere el artículo 
50 de la Ley 789 de 2002, en lo relacionado con los sistemas de salud, riesgos 
profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, SENA e ICBF, 
seguridad social y parafiscales cuando haya lugar a ello, de conformidad con las normas 
y reglamentos que rigen la materia.  

15.1.1.8 Pagar y acreditar que se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales 
relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Servicio 
Nacional de Aprendizaje – SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF y las 
cajas de compensación familiar, cuando corresponda. 

15.1.1.9 Asumir el pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral 
del personal que contrate para la ejecución del CONTRATO, lo mismo que el pago de 
honorarios, los impuestos, gravámenes, aportes y servicios de cualquier género que 
establezcan las leyes colombianas y demás erogaciones necesarias para la ejecución del 
CONTRATO. Entendido que todos estos gastos han sido estimados por EL 
CONTRATISTA e incluidos en su postulación económica. 

15.1.1.10 Responder por los documentos físicos o magnéticos elaborados o entregados con 
ocasión de la ejecución del CONTRATO, así como responder por la seguridad y el debido 
manejo de los documentos y registros propios de la ejecución del CONTRATO. 

15.1.1.11 Mantener vigente los mecanismos de cobertura del riesgo que se exijan por el 
tiempo pactado en el CONTRATO, así como de las modificaciones que se presenten en 



 
 
 

Página 147 de 176  

 
 

 

la ejecución de este.  

15.1.1.12 Suministrar al interventor del CONTRATO toda la información que le sea 
solicitada para verificar el correcto y oportuno cumplimiento de las obligaciones.  

15.1.1.13 Acatar y aplicar de manera diligente las observaciones y recomendaciones 
impartidas por el interventor, cuando a ello haya lugar.  

15.1.1.14 Presentar los informes, aclaraciones y explicaciones sobre la ejecución del 
CONTRATO que le sean solicitados por el interventor.  

15.1.1.15 Informar a través del interventor del CONTRATO, sobre el estado financiero y la 
ejecución presupuestal de cada gasto con su respectivo soporte y el avance del 
CONTRATO.  

15.1.1.16 Cumplir con las normas vigentes sobre seguridad industrial para la ejecución del 
CONTRATO.  

15.1.1.17 Asistir a las reuniones que sean convocadas, suministrar al interventor toda la 
información que le sea solicitada para verificar el correcto y oportuno cumplimiento de sus 
obligaciones, y aplicar de manera diligente las observaciones y recomendaciones 
impartidas por el interventor.  

15.1.1.18 Revisar integralmente la información que le sea proporcionada con ocasión a la 
ejecución del CONTRATO y realizar oportunamente las observaciones que procedan en 
caso de imprecisiones, vacíos y en general cualquier condición que, según su 
experiencia, conocimiento, metodología propuesta y mejores prácticas comúnmente 
aceptadas, pueda afectar el desarrollo del CONTRATO, con miras a subsanar estos 
aspectos de manera oportuna. 

15.1.1.19 Entregar toda la información, documentos y archivos fuente, recopilados y 
creados en desarrollo de la ejecución del CONTRATO de conformidad con las normas 
vigentes expedidas por el Archivo General de la Nación, las disposiciones establecidas 
en el GDT-RG-01_Reglamento Interno de Archivo y Correspondencia Versión 1 de la 
ANIM.  

15.1.1.20 Habilitar un repositorio documental digital, albergado en un servicio de 
almacenamiento dispuesto por el CONTRATISTA, de acuerdo con los parámetros 
establecidos en el documento BEP aprobado por la interventoría y en consonancia con el 
plan de gestión de comunicaciones para el manejo de la información del proyecto. 

15.1.1.21 Presentar oportunamente las facturas o documentos de cobro, los soportes 
correspondientes y los demás documentos necesarios para el pago. 

15.1.1.22 Presentar en caso de estar obligado, la factura electrónica validada previamente 
por la DIAN, como requisito necesario para el pago de los bienes y/o servicios 
contratados, conforme con las disposiciones señaladas en el Decreto 358 del 5 de marzo 
de 2020 y la Resolución No. 42 de 2020 expedida por la DIAN o la que esté vigente.  

15.1.1.23 Ejercer su propia vigilancia y control técnico y administrativo de los trabajos con el 
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objeto de conseguir la correcta ejecución del CONTRATO y el cumplimiento de las 
especificaciones.  

15.1.1.24 Realizar oportunamente los detalles constructivos que no se encuentren 
determinados en el anexo técnico del proyecto, incluidos planos y especificaciones 
técnicas, planos de taller de las actividades que por cuestiones ajenas al diseñador o el 
Patrimonio Autónomo requiera, como pueden ser ajustes de los diseños entregados y los 
diseños complementarios a nivel de ingeniería de detalle de los componentes que según 
el criterio del constructor sean necesarios para garantizar la correcta ejecución del 
proyecto. Lo anterior con previa aprobación del interventor del CONTRATO y sin costos 
adicionales sobre el presupuesto. 

15.1.1.25 Contratar por su cuenta y riesgo el personal requerido durante la ejecución del 
CONTRATO como son: las de revisión a los estudios y diseños suministrados, con el fin 
de garantizar que los ajustes, complementaciones, modificaciones, tramites, licencias, 
permisos, cronogramas y demás que se requieran cumplan con los requerimientos 
técnicos para la ejecución del CONTRATO, debidamente aprobados por el interventor. 

15.1.1.26 Tener en cuenta la información suministrada en los Anexos Técnicos presentados 
en el presente proceso la cual incluye entre otros: estudios y diseños, planos, memorias, 
presupuesto y especificaciones. El presupuesto, las especificaciones y los planos son 
complementarios; cualquier omisión o adición de algún aspecto hecho en alguno de estos 
documentos, se considera como especificado o mostrado cuando aparezca en al menos 
uno de los anexos. En caso de discrepancia u omisión entre los anexos técnicos 
prevalecerá los que indique el interventor y La ANIM. 

15.1.1.27 Responder ante las autoridades competentes por los actos u omisiones que 
ejecute en desarrollo del CONTRATO, cuando en ellos se cause perjuicio a la 
administración o a terceros.  

15.1.1.28 Asumir y responder por el pago de todos los impuestos, tasas, gravámenes y 
contribuciones (como son entre otros, Estampilla Pro universidad Nacional de Colombia 
art 6 Ley 1106 de 2006 y Ley 1697 de 2013 y Fondo Nacional de Seguridad y 
Convivencia Ciudadana, FONSECON, La Ley 1941 de 2018 prorrogó la vigencia de las 
Leyes 418 de 1997, 548 de 1999, 782 de 2002, 1106 de 2006 y 1421 de 2010) 
establecidas por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales y 
dentro de estos mismos niveles territoriales, las contribuciones, tasas, derechos, tarifas, y 
multas establecidos por las diferentes autoridades, que afecten la celebración, ejecución 
y liquidación del CONTRATO y las actividades que de él se deriven. Estos pagos deben 
soportarse con las certificaciones correspondientes.  

15.1.1.29 Indemnizar y asumir todo daño o perjuicio que se cause a LA FIDUCIARIA 
SCOTIABANK COLPATRIA S.A. vocera y administradora del PATRIMONIO AUTÓNOMO 
FC – PROYECTO MINISTERIOS a terceros, o al personal contratado para la ejecución 
del CONTRATO, por causa o con ocasión del desarrollo de este. 



 
 
 

Página 149 de 176  

 
 

 

15.1.1.30 Responder por cualquier tipo de reclamación, judicial o extrajudicial, que instaure, 
impulse o en la que coadyuve el personal o los subcontratistas a su servicio contra LA 
FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A. vocera y administradora del PATRIMONIO 
AUTÓNOMO FC – PROYECTO MINISTERIOS, por causa o con ocasión del 
CONTRATO. 

15.1.1.31 Responder por los documentos físicos o magnéticos elaborados o entregados con 
ocasión de la ejecución del CONTRATO, así como responder por la seguridad y el debido 
manejo de los documentos y registros propios de la ejecución del CONTRATO.  

15.1.1.32 Abstenerse de permitir indebidamente el acceso de terceros a la información 
derivada del CONTRATO. 

15.1.1.33 Atender de manera oportuna los requerimientos y solicitudes que le sean 
otorgadas, con ocasión del cumplimiento del objeto del Contrato por parte de la 
Supervisión a cargo de LA ANIM. 

15.1.1.34 Las demás que le asigne el supervisor y que tengan relación con el objeto 
contractual. 

 
 

OBLIGACIONES DE CARÁCTER ESPECÍFICO 

 

15.1.1.34.1 Garantizar la ejecución de las obras encomendadas de manera técnica y 
administrativa para que sean ejecutadas correctamente y cumplan con las 
especificaciones técnicas requeridas. 

15.1.1.34.2 Presentar para aprobación de la INTERVENTORÍA dentro de los CINCO (5) días 

hábiles siguientes a la suscripción del Contrato, la siguiente información y 
documentación:  

• Programación detallada de la etapa de pre construcción del proyecto, 
discriminando las actividades a ejecutar; de igual manera el cronograma deberá 
cumplir con el plazo del objeto contractual y las actividades deberán estar 
detalladas. Se deberá elaborar utilizando un software tipo Project, o similar, en un 
diagrama de barras discriminado por semanas. La programación se sujetará, en 
todo caso, al plazo de ejecución del objeto contractual, contados a partir de la 
fecha de suscripción del acta de inicio. 

• Soportes que acrediten las calidades y la experiencia específica del PERSONAL 

MÍNIMO REQUERIDO para la ejecución del contrato, relacionado los documentos 
requeridos. En el evento en que los candidatos propuestos no cumplan los 

requisitos exigidos, EL CONTRATISTA deberá presentar nuevas hojas de vida 

dentro de los CINCO (5) DÍAS HÁBILES siguientes al requerimiento efectuado 
por el Interventor del contrato. 
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• EL CONTRATISTA deberá presentar junto con las garantías el comprobante de 
pago de la prima para la aprobación por parte de la FIDUCIARIA SCOTIABANK 
COLPATRIA S.A conformidad con lo previsto en el artículo 1066 del Código de 
Comercio. 

15.1.1.34.3 Durante el desarrollo de las obras y hasta que tenga lugar el recibo definitivo de 
las mismas, el CONTRATISTA será el único responsable de las fallas, incumplimientos 
a las Normas Técnicas vigentes, al Plan de Calidad, obras no aprobadas por la 
interventoría y/o la supervisión técnica y/o LA ANIM. En este sentido los costos que se 
generen con ocasión a solucionar las obras no aprobadas o con fallos (estudios, 
ensayos, gastos directos, gastos indirectos, tiempos muertos de los subcontratistas, 
planes de contingencia, atrasos en el cumplimiento del cronograma, tiempo muerto de 
equipos y/o herramientas, horas extras, y demás costos derivados), serán asumidos por 

el CONTRATISTA. 

15.1.1.34.4 Presentar para la aprobación de la INTERVENTORÍA, el cumplimiento de la 
totalidad de las actividades de la ETAPA DE PRE CONSTRUCCIÓN, la cual iniciará su 

ejecución a partir de la firma del acta de inicio. La duración de esta etapa será de DOS 

(02) MESES. Durante esta etapa se deberá como mínimo realizar las siguientes 
actividades: 
● Realizar la apropiación de los Diseños Completos del Proyecto Manzana 6: 

revisión, ajuste o actualizaciones y/o complementos, en el caso de ser necesario, 
de los estudios y diseños existentes, con el fin de apropiar por parte del contratista 
y consolidar la información que permita la correcta ejecución de la construcción 
del proyecto en su totalidad. Así mismo, realizar la Coordinación BIM de los 
estudios y diseños existentes. El alcance de esta actividad incluye la Fase 1 y el 
restante del proyecto completo para el Edificio Manzana 6. 

● Elaborar y entregar el Informe técnico que contenga la verificación y aceptación 
por parte del Contratista, de los Diseños Completos del Proyecto.   

● El CONTRATISTA en el evento de realizar ajustes o actualizaciones de los 
estudios y diseños existentes, deberá presentar a la Interventoría el cumplimiento 

de la normatividad vigente aplicable. Así mismo el CONTRATISTA deberá asumir 
la responsabilidad de los estudios y diseños objeto de modificación realizada bajo 
el marco del presente contrato. 

● Elaboración y entrega del PRESUPUESTO DETALLADO DEFINITIVO - FASE 1: 
Tomando de base los estudios técnicos y diseños con los que cuenta el proyecto, 
así como el presupuesto que soporta el Costo Directo de La Construcción - Fase 1 
, el Contratista junto a la Interventoría deberán elaborar el Presupuesto Detallado 
Definitivo - Fase 1, en la etapa de pre construcción, que como mínimo deberá 
tener como entregables: definición de las actividades, capítulos y subcapítulos a 
ejecutar, memorias de cálculo, valores unitarios de las actividades, cantidades 
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definitivas de cada actividad, definición de los desperdicios y rendimientos máximo 
y mínimos, mano de obra, flujo de caja, listado de insumos, y todo lo requerido 
para la correcta ejecución del proyecto y respectivo control, acorde a la modalidad 
de ejecución por Administración Delegada. Incorporar las actividades que se 
consideren faltantes en relación al presupuesto adjunto al presente proceso. El 
resultado del presupuesto no podrá sobrepasar el Costo Directo de la 
Construcción – Fase 1 y la ejecución física deberá como mínimo garantizar la 
entrega y puesta en operación del alcance definido como Fase 1 del proyecto 
Manzana 6, el cual se puede consultar en el Anexo Técnico N° 4, de los presentes 
TERMINOS DE REFERENCIA. El PRESUPUESTO DETALLADO DEFINITIVO – 
FASE 1, será presentado ante el Comité de Adquisiciones para su aprobación. 

● El alcance de la Fase 1, podrá ser objeto de ajuste, bajo previa aprobación del 
Comité de Adquisiciones. 

● Elaboración de los procesos constructivos que realizará el CONTRATISTA para 
cada una de las especialidades que componen la construcción del proyecto, 
teniendo en cuenta las especificaciones, documentación técnica, procedimientos y 
demás información suministrada, con lo cual se garantice el cumplimiento del 
objeto contractual.  

● Elaboración y entrega de la PROGRAMACIÓN DETALLADA DE OBRA – FASE1, 
la cual no podrá superar de ninguna manera, el tiempo previsto en la Etapa de 
Construcción. El Contratista deberá elaborar una programación que esté acorde 
con las actividades de obra definidas en la FASE 1, la manera en la que planea 
será ejecutadas según el objeto del contrato, teniendo en cuenta las condiciones 
del sitio de ejecución, trabajos que adelantan o adelantarán los subcontratistas, de 
tal manera que el avance físico de las obras tenga un desarrollo armónico y 
homogéneo, en concordancia con el plazo establecido en las Condiciones de 
Contratación. En dicho programa se indicará claramente el orden de los trabajos y 
el valor de las inversiones periódicas dentro de la unidad de tiempo seleccionada, 
y se identificarán todas las actividades (ítem) que integran el proyecto, y la 
interdependencia que existe entre ellas. Adicionalmente, deberá incluir el 
reconocimiento de aquellos procesos de adquisición, traslado, montaje o 
fabricación de materiales o equipos que sean críticos para el desarrollo de los 
trabajos, así como también el período de construcción de sus instalaciones y 
obras provisionales. Se deberá elaborar utilizando un software tipo Project, o 
similar, en un diagrama de barras discriminado por semanas. Como mínimo 
deberá contener: 

● Nombre de las actividades. 
● Cantidad de obra e inversión mensual para cada actividad. 
● Inversión mensual acumulada para todas las actividades. 
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● Porcentaje que representa cada partida con respecto al valor total. 
● Duración programada para cada actividad. 
● Precedencias y secuencias 
● Recursos de ejecución 
● Ruta Critica 
● Diagrama de Gantt 

● Elaboración y entrega de un programa de Salud Ocupacional y e Plan de 

Seguridad Industrial el cual debe ser adoptado por parte del CONTRATISTA  
● Elaboración y entrega del Plan de Gestión Social por parte del CONTRATISTA.  
● Elaboración y entrega del Plan de Manejo Ambiental, incluye el Plan de manejo de 

residuos de la Construcción y Residuos Peligrosos por parte del CONTRATISTA. 
Este componente deberá contar en esta etapa con la aprobación de las entidades 
competentes para su ejecución. 

● Elaboración y entrega del Plan de Calidad del Proyecto el cual deberá contener 
como mínimo el plan de trabajo técnico, administrativo, financiero, contable, 
jurídico que será implementado para la ejecución del contrato. Los contenidos 
mínimos serán: (i) organigrama del proyecto, incluyendo descripción de los cargos 
y responsabilidades de estos, (ii) Procedimientos constructivos, (iii) Inspecciones y 
pruebas para el control de calidad de los procesos y procedimiento en la 
construcción del proyecto, (iv) Gestión, procedimiento de implementación y control 
del Plan de Calidad de la construcción acorde a las actividades de obra a ejecutar 
, (v) la identificación y causas de no conformidades durante la construcción del 
proyecto y la respectiva implementación de actividades correctivas, (vi) Gestión de 
Comunicaciones del Proyecto mediante el cual se establecerá los canales de 

comunicación del CONTRATISTA durante la ejecución del proyecto, (vii) Manejo 
de Almacén, control de inventarios, control de calidad de los insumos ,, (viii) 
Procedimientos para controlar los cambios del proyecto, (ix) Procedimientos que 
se implementarán para el control y  manejo financiero del contrato (x) 
Presentación de las herramientas tecnológicas que será implementadas por el 
contratista para garantizar el seguimiento y control sobre la ejecución del proyecto 
y sobre la información. 

● Elaboración y entrega del Plan de manejo de tráfico y autorización por la Entidad 
competente. 

● Elaboración y entrega del procedimiento para el manejo contable y tributario, a ser 
aplicado a la subcontratación y suministros, el cual detallara el sistema de 
facturación a implementar y demás procesos  

● Entrega física por parte del contratante de las áreas donde se ejecutarán las 
obras. 

● Entrega del Plan de Adquisiciones para el Proyecto.  
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● Llevar a cabo la primera reunión de inicio de la construcción del proyecto, en 
conjunto con la interventoría, LA ANIM, la alcaldía local, y demás entidades que 
sean convocadas, con el fin de tratar entre otros temas: inicio de ejecución de 
obra, condiciones de ejecución, acciones a implementar para el manejo de las 
comunidades del sector, seguridad del proyecto. 

● Realizar las gestiones y garantizar la actualización y vigencia de la Autorización 
de Intervención Arqueológica No. 8674, ante el ICANH. 

● Elaboración y entrega de las actas de vecindad en los primeros DIEZ (10) días 

hábiles de ejecución de la obra de todos los predios colindantes y/o aledaños que 
puedan verse afectados por las actividades de la obra, y del estado de las áreas 
de espacio público, vías de acceso y áreas que no serán intervenidas. La 
suscripción de los documentos deberá ser por parte del propietario de los predios 
o la autoridad competente para ello según aplique. Elaborar la coordinación BIM 
de los estudios y diseños apropiados por el contratista y su respectivo modelo e 
informe que lo sustente.  

● Presentación del Plan de Ejecución BIM (BEP) correspondiente a la construcción 
del proyecto; el documento como mínimo deberá contener las estrategias, roles de 
los actores, control del proyecto, herramientas a utilizar y demás actividades 
necesarias para cumplir con los requisitos del nivel de desarrollo del Modelo As 
Built requerido (LOD 500).   

● Elaboración de la estrategia a desarrollar para lograr la Certificación LEED del 
proyecto, a partir de las condiciones planteadas en los diseños actuales. 

● Realizar el trámite de actualización de constructor responsable de la Licencia de 

Construcción ante Curaduría Urbana, a nombre del CONTRATISTA.  

15.1.1.34.5 Ajustar, actualizar o complementar por parte del CONTRATISTA los estudios 
técnicos y diseños existentes. Todo cambio en diseños y especificaciones que se 
pretenda realizar con el fin de mejorar las condiciones del proyecto, tendrán que ser 

aprobados por la interventoría y la ANIM, previamente a ser ejecutados 

15.1.1.34.6 Elaborar, controlar y mantener permanente actualizado el control de cambios o 
ajustes de los diseños en todas sus especialidades, en donde se evidencie la 
trazabilidad en la necesidad del cambio y la aprobación por parte de la 

INTERVENTORIA y LA ANIM. 

15.1.1.34.7 Presentar para aprobación de la INTERVENTORÍA designada por la ANIM, el 
plan detallado de trabajo en el cual se definan, como mínimo, las actividades e hitos y el 
cronograma de ejecución de dichas actividades previendo los tiempos que la 
interventoría deberá tomar también para efectos de la revisión y aprobación de los 
correspondientes productos acordados.  

15.1.1.34.8 Dar cumplimiento como mínimo a la siguiente normatividad de forma integral 
durante la ejecución del objeto del contrato: i) Norma ISO 9001:2005; ii) Norma NSR 10 
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en todos sus capítulos aplicables; iii) Norma NTC 2050 “Código Eléctrico Colombiano”; 
iv) Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE); v) Reglamento Técnico de 
Iluminación y Alumbrado Público (RETILAP); vi) Recomendaciones y estándares de la 
EIA/TIA; vii) Reglamento Interno de Telecomunicaciones (RITEL); viii) 
Recomendaciones y estándares de las ANSI/ASHRAE 62.1 – 2016. (Incluye las 
adendas ANSI/ASHRAE del anexo K); ix) Guía para adopción BIM en las 
organizaciones, BIM KIT (BIM Forum Colombia); x) Norma ISO 19650; xi) Normas 
nacionales de servicios públicos para tener en cuenta para la construcción de 
edificaciones (xii) Dar cumplimiento a la legislación y normas técnicas colombianas 
vigentes que le sean aplicables al proyecto. 

15.1.1.34.9 Elaboración de los procesos constructivos que realizarán los distintos 
Subcontratistas para cada una de las especialidades que componen la construcción del 
proyecto, teniendo en cuenta las especificaciones, documentación técnica, 
procedimientos y demás actividades que garanticen el cumplimiento del objeto 
contractual, los cuales deben estar estrechamente relacionados con el Plan de 
Adquisiciones del proyecto y el cronograma de ejecución de este. 

15.1.1.34.10 Realizar la coordinación técnica y administrativa de los contratos 
complementarios, de tal forma que se garantice la continuidad en el avance de las obras 
y el funcionamiento total de la edificación resultante. 

15.1.1.34.11 Realizar Comités de Obra de forma semanal, presentando un informe preciso y 
conciliado con la interventoría, cuyos contenidos mínimos serán: avance de ejecución 
del objeto del contrato, control y seguimiento de programación, presupuesto y 
metodología BIM, aspectos técnicos, administrativos, y demás que sean pertinentes de 
ser tratados. Se deberá contar con la presencia de los profesionales necesarios de 
acuerdo al momento de ejecución que se encuentre el proyecto.  

15.1.1.34.12 Elaborar y entregar la programación de pagos de los costos inherentes al contrato 
de Administración Delegada, acorde a las definiciones dadas en el aparte de Forma de 
Pago del presente proceso. 

15.1.1.34.13 Asistir a las reuniones y/o comités que convoque la Interventoría del Proyecto o la 
Supervisión del Contrato, junto con los profesionales adecuados de acuerdo con la 
temática de la reunión y preparar la información que se le requiera. 

15.1.1.34.14 Tramitar y obtener las aprobaciones de las conexiones definitivas de los servicios 
públicos de energía y gestionar los permisos necesarios para adelantar las obras civiles 
requeridas para el desarrollo del objeto contractual, así como los trámites requeridos 
ante la Empresa de Energía y entregar las conexiones definitivas debidamente 
probadas y energizadas. Realizar la verificación del estudio fotométrico incluido en los 
anexos técnicos y la correspondiente actualización en caso de ser requerido.  

15.1.1.34.15 Tramitar y obtener las aprobaciones de las conexiones definitivas del servicio 
público de acueducto y alcantarillado, para garantizar el correcto funcionamiento del 
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proyecto. 

15.1.1.34.16 Tramitar y obtener todos los permisos necesarios para adelantar las obras civiles 
requeridas para el desarrollo del objeto contractual, así como la certificación RETIE y 
RETILAP de las obras ejecutadas ante la Empresa de Energía y entregar las 
conexiones definitivas debidamente energizadas.  

15.1.1.34.17 Participar en las instancias de seguimiento del proyecto, para establecer 
cronogramas de trabajo, procedimientos para la toma de decisiones, indicadores de 
ejecución del proyecto, y demás aspectos relacionados con la ejecución de este.  

15.1.1.34.18 Asistir a las reuniones y/o comités que convoque la interventoría y/o el supervisor 
designado por LA ANIM, y preparar la información que se le requiera.  

15.1.1.34.19 Garantizar el trámite ante los operadores de comunicaciones para obtener 
permisos respectivos cuando se requiera.  

15.1.1.34.20 Brindar acompañamiento y asesoría técnica a LA ANIM y a los subcontratistas, 
durante la totalidad del tiempo en que se demore el proceso constructivo de las 
edificaciones, asimismo disponer de cada uno de los técnicos y especialistas en el 
momento que se requiera durante la ejecución de la obra, en los comités o visitas de 
obra. 

15.1.1.34.21 Acoger las observaciones que presenten las entidades competentes en la 
expedición de las respectivas licencias y permisos y efectuar los ajustes y/o cambios en 
los diseños y/o estudios a los que haya lugar.   

15.1.1.34.22 Cumplir con la programación detallada de obra, el cual no podrá ser modificado y 
deberá evaluarse permanentemente, con una periodicidad mínima de una semana, en 
el Comité de Obra. No obstante, el plazo estipulado para el cumplimiento del contrato, el 
Contratante, podrá solicitar entregas parciales de algunas zonas donde hayan sido 
terminados los trabajos, con el fin de permitir el inicio de otros contratos o utilizarlos 
para su uso definitivo, siempre que no se entorpezca el normal desenvolvimiento del 
contrato, para lo cual se levantará un acta de recibo parcial de la obra, firmada por El 
Contratista, la Interventoría y el representante de LA ANIM, con la fecha del respectivo 
recibo. 

15.1.1.34.23 Se deberá tener el control estricto, organizado y claro de los suministros que sean 
gestionados mediante el Almacén de la Obra. El Contratista será el responsable de no 
generar desperdicios ocasionados por malos manejos del personal propio o de los 
subcontratistas.   

15.1.1.34.24 Garantizar la buena calidad de los materiales y elementos utilizados para el 
cumplimiento del objeto del contrato, utilizando fuentes de materiales de construcción 
que cumplan con los requisitos legales. 

15.1.1.34.25 Desarrollar el modelo BIM hasta el nivel LOD 500 durante toda la ejecución de los 
trabajos de obra hasta la finalización del proyecto, respaldados por informes semanales 
que evidencien los avances obtenidos dentro de la actualización del modelo, incluyendo 
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todos los usos BIM del PENN STATE de la Fase I de Obra y puesta a punto de diseño. 

15.1.1.34.26 Responder por las obligaciones de postventa efectuando las reparaciones, 
adecuaciones, arreglos, ajustes y reemplazos y demás actividades propias de esta 
actividad, por el término de DOCE (12) meses contados a partir de la fecha de recibo 
final de obra.  

15.1.1.34.27 Elaborar, durante la ejecución del contrato, el manual de funcionamiento y 
mantenimiento de la obra incluyendo el Plan de Mantenimientos a implementar por el 
operador final, en articulación con el modelo BIM final. Para el caso deberán exigirle a 
los proveedores y subcontratistas los catálogos, manuales de mantenimiento y 
recomendaciones relevantes. 

15.1.1.34.28 EL CONTRATISTA deberá entregar las garantías originales de los elementos y 

equipos suministrados cuyo beneficiario debe ser LA FIDUCIARIA SCOTIABANK 

COLPATRIA S.A. Actuando como vocera y administradora del PATRIMONIO 

AUTÓNOMO FC – PROYECTO MINISTERIOS.  

15.1.1.34.29 Realizar el trámite en la curaduría para la modificación de las licencias 

urbanísticas, acogiendo la responsabilidad como URBANIZADOR O CONSTRUCTOR 

RESPONSABLE en plazo no mayor a DOS (02) meses después de la firma del acta de 
inicio. Adicionalmente, deberá realizar la gestión de cualquier otro cambio o 
actualización en las mencionadas licencias, según lo ordene la Interventoría o 
Supervisión Técnica Independiente. 

15.1.1.34.30 Tramitar y obtener la aprobación de la(s) modificación(es) y/o renovación(es) y/o 
prórroga(s), que llegaren a requerirse, de la licencia de Construcción, así como la 
totalidad de las demás licencias, permisos, o cualquier otro trámite que sea necesario 
adelantar ante las autoridades competentes, incluidas las gestiones y permisos 
ambientales, que permitan asegurar la correcta ejecución del contrato. 

15.1.1.34.31 Adoptar y poner en ejecución el Plan de Manejo Ambiental. Así mismo, tomar 
todas las medidas ambientales, incluyendo el PIN en la Secretaría Distrital de Ambiente, 
así como medidas sanitarias, ecológicas e industriales necesarias para no poner en 
peligro a las personas, elementos o al medio ambiente, y garantizar que así lo hagan, 
igualmente, sus subcontratistas y proveedores.  

15.1.1.34.32 Adoptar y dar cumplimiento a la Resolución 1284 de 2016 expedida por la 
Secretaría Distrital de Planeación “Por la cual se adopta el Plan de Implantación de la 
Manzana 6 del Proyecto Ministerios en la localidad de la Candelaria en Bogotá D.C.” De 
igual manera el constructor deberá realizar los ajustes necesarios, en caso de 
requerirse, durante la ejecución del proyecto para el cumplimiento de la mencionada 
resolución.  

15.1.1.34.33 Adoptar y ejecutar el Plan de Monitoreo Arqueológico incluido en el Anexo 3 
(Estudios y Diseños). Así mismo, diseñar y ejecutar cualquier plan o requerimiento 
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solicitado por las autoridades, entidades públicas o privadas y entes competentes para 
la consecución y entrega del proyecto al cliente, así como la entrega del área de cesión 
al distrito. 

15.1.1.34.34 Adoptar y dar cumplimiento a la Resolución 3654 de 2014 expedida por la 
Secretaría Distrital de Ambiente “Por la cual se establece el programa de 
reconocimiento -BOGOTÁ CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE-”, y se deroga la resolución 
5926 de 2011. De igual manera el constructor deberá realizar los ajustes necesarios, en 
caso de requerirse, durante la ejecución del proyecto para el cumplimiento de la 
mencionada resolución.  

15.1.1.34.35 Gestionar y obtener el suministro de los servicios públicos provisionales para la 
ejecución de la obra, mantener su provisión durante el tiempo necesario para la 
ejecución del contrato y asumir los costos que se deriven de las adecuaciones 
requeridas para el efecto, así como aquellos relativos al consumo por concepto de 
suministro de servicios públicos, asumiendo los sobrecostos y sobre plazos que se 
generen por la demora en su conexión, con cargo a la remuneración por concepto de 
administración de obra. 

15.1.1.34.36 Realizar el mantenimiento al cerramiento provisional de la obra cumpliendo las 
especificaciones técnicas del documento de Especificaciones Técnicas de Construcción 
adjunto a este. 

15.1.1.34.37 Almacenar y conservar adecuadamente todos los materiales, herramientas y 
equipos que se adquieran y/o se tomen en arrendamiento con destino a la obra, 
nombrando para el efecto un almacenista.  

15.1.1.34.38 Garantizar la planeación acertada de los recursos requeridos para ejecutar el 
contrato, con un manejo adecuado de los tiempos, evitando el cobro del STAND BY de 
equipos, horas extras de personal, y demás posibles desviaciones que me afecten el 
presupuesto detallado de la obra. 

15.1.1.34.39 Realizar la coordinación de todos los subcontratos. 

15.1.1.34.40 Someter para aprobación por parte de la INTERVENTORÍA los avalúos que se 
hagan para la venta de herramientas, materiales y demás elementos sobrantes de la 
construcción, así como una lista de los elementos que deban darse de baja por ser 
inservibles. 

15.1.1.34.41 Realizar la dirección y control técnico de la ejecución de la obra. 

15.1.1.34.42 Realizar las mediciones de obra ejecutada, en la prioridad exigida por la 
Interventoría.  

15.1.1.34.43 Efectuar la formulación de alternativas técnicas, constructivas, de especificación, 
y diseños, en desarrollo del contrato. 

15.1.1.34.44 Garantizar el control directo sobre los subcontratistas, considerando que a estos 
no se les reconocerá pagos por trabajos defectuosos o mal ejecutados y estos deberán 
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reponer o rehacer a su costa y riesgo, incluyendo los recursos inherentes a la no 
conformidad. Si algún contratista se niega a asumir dichos costos, no se harán efectivos 
los pagos, se le descontarán y se le aplicarán las sanciones establecidas en el 
subcontrato, sin perjuicio de hacer efectivas las garantías que haya sido otorgado en 
coordinación y subordinación al contrato principal. 

15.1.1.34.45 Negociar anticipadamente los materiales no utilizados en la obra y los sobrantes 
de almacén, tomando de base los valores consignados en el inventario de almacén. 

15.1.1.34.46 Suministrar la instalación de un campamento de obra para uso de la Supervisión 

del Contrato designada por LA ANIM, con una capacidad mínima de cinco (5) puestos 
de trabajo y cuyas especificaciones técnicas se encuentra establecidas en el documento 
de Especificaciones Técnicas de Construcción; además este espacio deberá contar con 
las instalaciones eléctricas, hidrosanitarias y de telecomunicaciones requeridas para su 
correcto uso. Así mismo deberá contemplar el espacio para el funcionamiento, de la 
Interventoría. 

15.1.1.34.47 Demoler y reemplazar, por su cuenta y riesgo, toda actividad ejecutada que 
resulte defectuosa según el análisis de calidad, o que no cumpla las normas de calidad 
requeridas para la obra, ya sea por causa de los insumos, de la mano de obra o 
procesos constructivos mal ejecutados por el subcontratista. 

15.1.1.34.48 Realizar los ensayos de laboratorio que solicite la Interventoría y las normas 
técnicas que apliquen para verificar y asegurar la calidad de los materiales y actividades 
de obra que se requieran con el fin de garantizar la calidad de las actividades 
ejecutadas. 

15.1.1.34.49 Realizar la toma de muestras, ejecución de ensayos a los insumos, materiales o 
partes de la obra, y presentar los resultados al Interventor, teniendo en cuenta sus 
procedimientos de calidad, las especificaciones ´técnicas del proyecto, normas 
aplicables, la NSR 10, o las exigencias que haga el interventor. 

15.1.1.34.50 Mantener certificados los equipos y maquinaria que requieran de la misma, tales 
como equipos de topografía y medición, así como presentar los certificados de 
calibración a la Interventoría bien sea del fabricante o del laboratorio debidamente 
certificado. 

15.1.1.34.51 Realizar la conexión completa y funcional de la edificación a las redes de servicios 
públicos domiciliarios requeridos para el adecuado funcionamiento de la edificación, 
incluyendo telefonía básica conmutada e internet, conforme a los diseños realizados 
para tal fin. 

15.1.1.34.52 Entregar de acuerdo con la lista de usos BIM, del documento BEP, las diferentes 
estrategias de los entregables durante la ejecución del proyecto. 

15.1.1.34.53 Atender los requerimientos solicitados por la Supervisión Técnica Independiente 
del proyecto, documentando claramente los procesos, procedimientos y mejoras 
realizadas producto de las solicitudes realizadas. 
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15.1.1.34.54 Efectuar las pruebas de calidad necesarias para garantizar el control de calidad 
de los materiales y de los procesos constructivos utilizados en la obra de acuerdo con la 
frecuencia, especificaciones técnicas e indicaciones impartidas por la INTERVENTORÍA 
del Proyecto y el Plan de Calidad aprobado y avalado por la Supervisión Técnica 
Independiente. 

15.1.1.34.55 Elaborar y entregar el PRESUPUESTO DETALLADO DEFINITIVO TOTAL, una 
vez se cuente con la aceptación de PRESUPUESTO DETALLADO DEFINITIVO - FASE 
1, el Contratista y la Interventoría deberán elaborar el presupuesto de las actividades no 
incluidas en la Fase 1, con el fin de consolidar un presupuesto detallado total del 
proyecto Manzana 6. Para la entrega de este producto, se tendrá un plazo máximo de 

UN (1) mes a partir de la aceptación del Presupuesto Fase 1 y tendrá como fin, ser 
presentado ante el Comité de Adquisiciones para su aprobación. 

15.1.1.34.56 Asumir las funciones directivas, administrativas y financieras de la obra para lo 
cual está obligado a rendir riguroso estado de cuentas al Contratante previa aprobación 
de la INTERVENTORÍA. 

15.1.1.34.57 Las demás obligaciones propias de un contrato de construcción, que sean 
necesarias para cumplir el objeto contractual. 

 

SÉPTIMA. DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE 

 

OBLIGACIONES: 

 

1. Pagar el valor del CONTRATO dentro del término establecido para el efecto, previa 
instrucción del Interventor, de acuerdo con lo señalado en la cláusula tercera del 

CONTRATO. 

2. Responder por escrito las peticiones que le formule el CONTRATISTA, previa 

instrucción y apoyo de la ANIM. 

3. Las demás que le correspondan según la naturaleza del CONTRATO, previa instrucción 

de la ANIM.  
4. 4. En caso de que existan diferencias de cualquier índole entre el contratista y la 

interventoría, LA ANIM podrá dirimirlas si lo considera pertinente. 

18. El CONTRATISTA no podrá subcontratar la administración delegada toda vez que la 
responsabilidad por ésta recae exclusivamente en él. Aquellos subcontratos que tuviere 
que celebrar para la correcta ejecución de las obras, deberán tener la previa aprobación de 

LA FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A. vocera y administradora del 

PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PROYECTO MINISTERIOS, a través de la interventoría, 
en cuyo caso, el CONTRATISTA será el único responsable por la celebración de los 

mismos, todo lo cual realiza en su propio nombre y por su cuenta y riesgo, sin que LA 
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FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A. vocera y administradora del PATRIMONIO 

AUTÓNOMO FC – PROYECTO MINISTERIOS adquiera responsabilidad alguna por 
dichos actos. 
 

DERECHOS: 
 

1. Previa instrucción de la ANIM, exigir al CONTRATISTA la ejecución idónea y oportuna 

del objeto del CONTRATO. 

2. Los demás que le correspondan según la naturaleza del CONTRATO, previa 

instrucción de la ANIM. 

 

OCTAVA. DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LA ANIM. EL CONTRATANTE, otorga a la 

ANIM, con ocasión del CONTRATO de Fiducia Mercantil Irrevocable de Administración y 

Pagos en virtud del cual se constituyó el [NOMBRE DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO 

CONTRATANTE Y NIT], los siguientes derechos y obligaciones respecto del presente 

CONTRATO, así: 
 

1. Realizar el respectivo control en el cumplimiento del objeto del presente CONTRATO y 
expedir el recibo de cumplimiento a satisfacción por intermedio del interventor. 

 

2. Autorizar y reportar el pago del valor del CONTRATO, por intermedio del interventor, 

de acuerdo con los términos establecidos en EL CONTRATO. 
 

3. Realizar el seguimiento a la ejecución del objeto del presente CONTRATO. 

 

4. Instruir al CONTRATANTE acerca de la aplicación de las multas y cláusulas penales 

pecuniarias establecidas en el presente CONTRATO, oportunamente y con la 

antelación necesaria, para que la FIDUCIARIA en su calidad de CONTRATANTE, una 

vez agotados los procedimientos establecidos en este CONTRATO para efectos de dar 
aplicación a tales multas y cláusulas penales, proceda según la instrucción de la ANIM 
al respecto. 

 

5. Suministrar a EL CONTRATISTA todos aquellos documentos, información e insumos 
que requiera para el desarrollo de la actividad encomendada, y realizar el 
acompañamiento necesario en las gestiones que aquél deba adelantar ante las 
autoridades y entidades públicas pertinentes. 
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NOVENA. CONDICIÓN RESOLUTORIA. Previo el inicio de la obra, y en caso de existir 

motivos justificados por parte de la ANIM y EL CONTRATANTE que no permitan la 

ejecución del proyecto, el CONTRATO se dará por terminado por mutuo acuerdo, sin que 

esta situación, implique algún costo para EL CONTRATANTE o para la ANIM. 
 

DÉCIMA PRIMERA. CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA.  
 
En caso de incumplimiento total o parcial de cualquiera de las obligaciones que adquiere, el 

CONTRATISTA en virtud del presente CONTRATO, se generará a su cargo el pago de una 
cláusula penal a título de tasación anticipada de perjuicios cuyo monto será equivalente al 

VEINTE POR CIENTO (20%) del valor total del CONTRATO en proporción al incumplimiento. La 
pena no exime al CONTRATISTA del cumplimiento de las demás obligaciones estipuladas a su 
cargo en el CONTRATO ni del pago de los perjuicios que superen el valor de la cláusula penal, 
en los términos del artículo 1594 y siguientes del Código Civil y demás normas concordantes. EL 
CONTRATANTE queda irrevocablemente autorizado por EL CONTRATISTA para que descuente 
y compense de las sumas de dinero que existan a favor de este último, los valores 
correspondientes a la cláusula penal. De no ser posible el descuento total o parcial, EL 
CONTRATISTA se obliga a consignar a favor de EL CONTRATANTE el valor o el saldo no 
descontado, dentro del plazo señalado por este último para tal fin. EL CONTRATISTA renuncia 
expresamente a todo requerimiento para efectos de su constitución en mora.  
 
Para efectos de la aplicación de la cláusula penal, EL CONTRATANTE tendrá en cuenta el 
concepto emitido por el supervisor del CONTRATO, quien verificará el cumplimiento de las 
obligaciones a cargo de EL CONTRATISTA, de acuerdo con lo señalado en EL CONTRATO y 
garantizará el debido proceso entregando a EL CONTRATANTE tal concepto dentro de los tres 
(3) días hábiles siguientes a aquél en que se le requiera. Para hacer efectiva la cláusula penal, 
no se requiere que EL CONTRATANTE constituya en mora al CONTRATISTA, el retardo 
injustificado imputable a este último dará origen al pago o compensación de la cláusula penal. 

 

PROCEDIMIENTO PARA LA APLICACIÓN DE LA CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA 

 
Para la aplicación de la cláusula penal, se adelantará el siguiente procedimiento:  
 

1) EL CONTRATANTE una vez tenga conocimiento del presunto incumplimiento informará por 

escrito a EL CONTRATISTA sobre dicha situación.  

2) EL CONTRATISTA responderá con las explicaciones y soportes del caso al CONTRATANTE 

dentro de los TRES (3) días hábiles siguientes al recibo del requerimiento del CONTRATANTE.  

3) En el evento en que EL CONTRATISTA no responda, se pronuncie parcialmente, o de 



 
 
 

Página 162 de 176  

 
 

 

respuesta después de vencido el término señalado en el numeral anterior, se tendrá por 

aceptado el incumplimiento, parcial o totalmente, según sea el caso, por parte de EL 

CONTRATISTA.  

4) Ocurridos cualquiera de los eventos señalados en el numeral anterior, EL CONTRATANTE 
dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al vencimiento del término señalado en el numeral 
anterior, hará efectiva la cláusula penal previa instrucción de LA ANIM. 

5) En el evento estipulado en el numeral anterior, EL CONTRATANTE dentro de los diez (10) 
días hábiles siguientes al vencimiento del término allí señalado, evaluará las explicaciones 

recibidas, y decidirá sobre la aplicación de la cláusula penal. La decisión de EL CONTRATANTE 
se comunicará dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la decisión. 

EL CONTRATISTA, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a que se haga efectiva la 

cláusula penal, cancelará al CONTRATANTE el valor correspondiente a la misma. El cobro y 

pago de la cláusula penal no exonera al CONTRATISTA de cumplir sus obligaciones 
contractuales. 
El pacto para la aplicación de la cláusula penal a EL CONTRATISTA aquí regulado se entenderá 
sin perjuicio de las facultades de EL CONTRATANTE para ejercer sus derechos  

La aplicación de la cláusula penal no impide a EL CONTRATANTE, el cobro de la totalidad de 

los perjuicios causados con ocasión del incumplimiento del CONTRATISTA, ni el ejercicio de las 
acciones previstas en las leyes vigentes. 
 

DÉCIMA SEGUNDA. GARANTÍAS Y MECANISMOS DE COBERTURA DEL RIESGO. EL 

CONTRATISTA se compromete a constituir una garantía en favor del [NOMBRE DEL 

PATRIMONIO AUTÓNOMO CONTRATANTE Y NIT], garantía expedida por una 

Compañía de Seguros legalmente establecida en Colombia y debidamente autorizada 

por la Superintendencia Financiera de Colombia, “A FAVOR DE PARTICULARES”, que 
ampare los siguientes riesgos, de conformidad con lo dispuesto en el Manual Operativo del 

CONTRATO de Fiducia Mercantil Irrevocable de Administración y Pagos No. 102 de 2016, 

bajo los siguientes amparos [INCLUIR LOS AMPAROS IDENTIFICADOS EN LOS 

TERMINOS DE REFERENCIA]: 
 

AMPARO SUFICIENCIA VIGENCIA 

   

   

   

 
Los efectos de las garantías no expirarán por falta de pago de la prima o por revocatoria 

unilateral. EL CONTRATISTA se compromete a mantener vigente la garantía durante todo 

el tiempo que demande la ejecución del CONTRATO, so pena que LA FIDUCIARIA 
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SCOTIABANK COLPATRIA S.A. vocera y administradora PATRIMONIO AUTÓNOMO FC 

– XXXXXXXXXXXXXXXXXX., declare el incumplimiento. Será obligación del 

CONTRATISTA mantener la garantía indemne de cualquier reclamación proveniente de 
terceros que tenga como causa sus actuaciones. 
 

PARÁGRAFO PRIMERO. Las garantías se entenderán vigentes hasta la terminación del 

CONTRATO y los plazos adicionales aquí estipulados para cada uno de los amparos y sus 
efectos no expirarán por falta de pago de la prima o por revocatoria unilateral, toda vez que 
la acreditación del pago será requisito para la aprobación de las garantías y tal aprobación 

es requisito para el inicio de la ejecución del CONTRATO. EL CONTRATISTA se 
compromete a mantener vigente la garantía durante todo el tiempo que demande la 

ejecución del CONTRATO, su liquidación y los plazos previstos para cada amparo, so 

pena que EL CONTRATANTE declare el incumplimiento del CONTRATO. Será obligación 

de EL CONTRATISTA mantener las garantías indemnes de cualquier reclamación 
proveniente de terceros que tenga como causa sus actuaciones. 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO. EL CONTRATISTA deberá presentar junto con la póliza de 
seguro el comprobante de pago de la prima, de conformidad con lo previsto en el Artículo 

1066 del Código de Comercio. En la póliza deben figurar como afianzado EL 

CONTRATISTA. 

 

PARÁGRAFO TERCERO. TÉRMINO PARA SU ENTREGA. EL CONTRATISTA entregará 

a EL CONTRATANTE dentro de los ____ (_) días hábiles siguientes, a la fecha en la cual 

este último le remita o entregue EL CONTRATO firmado, las garantías a las que se refiere 
la presente cláusula, junto con el recibo que acredite su pago. 
 

PARÁGRAFO CUARTO. PREVENCIÓN DE RIESGOS. EL CONTRATISTA es 
responsable, y deberá adoptar y cumplir con todas las medidas de seguridad y preventivas 
que tiendan a evitar la causación de daños y perjuicios físicos, económicos, técnicos, 

financieros, contables, jurídicos en desarrollo y ejecución del CONTRATO. 
 

PARÁGRAFO QUINTO. SUFICIENCIA DE LAS GARANTÍAS. EL CONTRATISTA debe 

mantener en todo momento de vigencia del CONTRATO la suficiencia de las garantías 

otorgadas. En consecuencia, en el evento en que el plazo de ejecución del CONTRATO 

y/o su valor se amplíe o aumente, respectivamente, EL CONTRATISTA deberá proceder a 
ampliar la vigencia de las garantías y/o el valor amparado de las mismas, según sea el 
caso, como condición previa y necesaria para el pago de las facturas pendientes de pago. 

De igual modo, EL CONTRATISTA deberá reponer las garantías cuando su valor se afecte 
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por razón de los siniestros amparados. En el caso de los amparos cuya vigencia debe 

prolongarse con posterioridad al vencimiento del plazo de ejecución del CONTRATO, el 
valor amparado también debe reponerse cuando el mismo se afecte por la ocurrencia de 
los riesgos asegurados con posterioridad a tales fechas. El pago de todas las primas y 
demás erogaciones de constitución, mantenimiento y restablecimiento inmediato de su 

monto, será de cargo exclusivo de EL CONTRATISTA. 

 

DÉCIMA TERCERA. INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA: EL CONTRATISTA es 

independiente del CONTRATANTE, y, en consecuencia, no es su representante, agente o 
mandatario. No tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o compromisos 

en nombre del CONTRATANTE, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen 

obligaciones a su cargo. Salvo expresa autorización del CONTRATANTE. 

 

DÉCIMA CUARTA. CESIONES: Este CONTRATO se celebra en consideración a la 

calidad del CONTRATISTA, y éste no podrá cederlo en todo ni en parte a ningún título, sin 

el consentimiento expreso, previo y escrito del CONTRATANTE, y la ANIM. 

 

PARÁGRAFO PRIMERO. CESIÓN DE LOS DERECHOS ECONÓMICOS DEL 

CONTRATO. Los derechos económicos del CONTRATO no podrán cederse en todo ni en 

parte, a ningún título, sin el consentimiento expreso, previo y escrito del CONTRATANTE, 

y la ANIM. 
 

PARÁGRAFO SEGUNDO. En caso de producirse cesión del CONTRATO, requerirá, para 

su eficacia, de la suscripción de un documento por parte del cedente, el cesionario, EL 

CONTRATANTE y la aprobación previa y expresa del CONTRATANTE y de la ANIM. 
 

DÉCIMA QUINTA. SUBCONTRATOS. En el evento en que EL CONTRATISTA 

subcontrate parcialmente la ejecución del CONTRATO, con personas naturales o jurídicas 
que tengan la idoneidad y capacidad para desarrollar la actividad subcontratada. No 

obstante, lo anterior, EL CONTRATISTA continuará siendo el único responsable ante EL 

CONTRATANTE por el cumplimiento de las obligaciones del CONTRATO. 

 

DÉCIMA SEXTA. EXCLUSIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL. EL CONTRATO no genera 

relación laboral con EL CONTRATISTA, ni con el personal que éste suministre y/o 
subcontratistas y en consecuencia tampoco el pago de prestaciones sociales y de ningún 

tipo de emolumentos distintos al valor acordado en la cláusula segunda del CONTRATO. 
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DÉCIMA SÉPTIMA. TERMINACIÓN. EL CONTRATO terminará por las causas 
establecidas en la ley civil y comercial colombiana para efecto. En el evento de terminación 

del CONTRATO, LAS PARTES suscribirán el acta de liquidación respectiva, previo el 

cumplimiento de los requisitos que señale la ANIM para el efecto, así como los balances 

económicos realizados por la ANIM, y previa instrucción de la ANIM a LA FIDUCIARIA 

SCOTIABANK COLPATRIA S.A. vocera y administradora PATRIMONIO AUTÓNOMO FC 

– XXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 

DÉCIMA OCTAVA. DÉCIMA OCTAVA. TERMINACIÓN ANTICIPADA. De común acuerdo 

entre las PARTES, se podrá dar por terminado EL CONTRATO antes de su vencimiento, 
mediante acta. 
 

Así mismo, EL CONTRATISTA con la suscripción del CONTRATO, autoriza expresamente 

al CONTRATANTE para terminar unilateral y anticipadamente EL CONTRATO mediante 

oficio motivado que se comunicará al CONTRATISTA, en los siguientes eventos:  
 

1) Por disolución de la persona jurídica del CONTRATISTA, o de una de las personas 
jurídicas que integran el respectivo consorcio o unión temporal de ser el caso; así como por 
la modificación de los miembros de éstos últimos, sin previa autorización escrita del 

CONTRATANTE;  

 

2) Por cesación de pagos, concurso de acreedores o embargos judiciales del 

CONTRATISTA, que puedan afectar de manera grave el cumplimiento del CONTRATO;  

 

3) Cuando EL CONTRATISTA, sin aducir causa que lo justifique, se abstenga de entregar 
los documentos requeridos para el cumplimiento de los requisitos legales de ejecución del 

CONTRATO, dentro del plazo establecido para el efecto;  

 

4) Cuando EL CONTRATISTA, con posterioridad a la suscripción del acta de inicio, no 

diere principio a la ejecución del CONTRATO, sin perjuicio de las sanciones contractuales 
a las que haya lugar;  

 

5) Cuando del incumplimiento de las obligaciones del CONTRATISTA, se deriven 

consecuencias que hagan imposible o dificulten gravemente la ejecución del CONTRATO, 
sin perjuicio de las sanciones contractuales a las que haya lugar;  

 

6) Si suspendidas todas o algunas de las obligaciones emanadas del CONTRATO, EL 

CONTRATISTA no reanudase la ejecución de las mismas dentro del plazo acordado entre 
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las partes, una vez terminadas las causas que obligaron a la suspensión, sin perjuicio de 
las sanciones contractuales a las que haya lugar;  

 

7) Cuando EL CONTRATISTA abandone o suspenda los trabajos total o parcialmente, sin 

acuerdo o autorización previa y escrita del CONTRATANTE, y la ANIM, sin perjuicio de las 
sanciones contractuales a las que haya lugar;  

 

8) Cuando EL CONTRATISTA ceda EL CONTRATO, sin previa autorización expresa y 

escrita del CONTRATANTE, y LA ANIM, sin perjuicio de las sanciones contractuales a las 
que haya lugar y de que tal cesión carezca de validez;  

 

9) Cuando se presente un retraso en el cumplimiento del programa de ejecución superior a 
tres (3) semanas;  

 

10) Por orden legal judicial;  

 

11) En virtud de la obligación a cargo de las Partes consignadas en las cláusulas de 
cumplimiento de normas para la lucha contra la corrupción, Origen de Ingresos, 
Transparencia, Cumplimiento de las Normas Anticorrupción y Lucha Contra La Corrupción 

contenidas en el presente CONTRATO, la Parte cumplida podrá terminar de manera 

unilateral y anticipadamente el CONTRATO en caso de que la otra Parte, sus socios o 
accionistas o cualquiera de sus ejecutivos principales o personas involucradas en la 

ejecución o administración de este CONTRATO llegaré a ser:  

 

a- Vinculado a cualquier tipo de investigación por delitos de corrupción y/o soborno 
nacional o internacional;  

b- Vinculado a cualquier tipo de investigación por delitos, tales como narcotráfico, 
terrorismo, secuestro, lavado de activos, financiación del terrorismo y administración de 
recursos relacionados con dichas actividades y/o delitos de alto impacto social, que, a 
criterio de la Parte cumplida, lo puedan afectar;  

c- Incluido en listas para el control de lavado de activos y financiación del terrorismo 
administradas por cualquier autoridad nacional o extranjera, tales como la lista de la 
oficina de control de activos en el exterior (OFAC) emitida por la oficina del tesoro de 
los Estados Unidos de Norte América, la lista de la Organización de las Naciones 
Unidas y otras listas públicas relacionadas con el tema de lavado de activos y 
financiación del terrorismo; o  

d- Condenado por parte de las autoridades competentes en cualquier tipo de proceso 
judicial relacionado con la comisión de los anteriores delitos.  
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12) Por las demás causas dispuestas en la ley. 
 

PARÁGRAFO PRIMERO. Para la terminación anticipada o unilateral del CONTRATO, se 

requerirá previa instrucción por parte de la ANIM a LA FIDUCIARIA SCOTIABANK 

COLPATRIA S.A., salvo en los casos en los que exista una orden de autoridad 

administrativa o judicial. Para la terminación anticipada o unilateral del CONTRATO, se 
adelantará el siguiente procedimiento:  

 

1) EL CONTRATANTE una vez tenga conocimiento de lo ocurrencia de alguno de los 

eventos que dan lugar a la terminación anticipada o unilateral del CONTRATO, informará 

por escrito a EL CONTRATISTA sobre dicha situación.  

2) EL CONTRATISTA responderá con las explicaciones y soportes del caso al 

CONTRATANTE dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al recibo del requerimiento 

del CONTRATANTE.  

 

3) En el evento en que EL CONTRATISTA no responda, se pronuncie parcialmente, o de 
respuesta después de vencido el término señalado en el numeral anterior, se tendrá por 
aceptado y cierto el evento que da lugar a la terminación anticipada o unilateral del 

CONTRATO por parte de EL CONTRATANTE.  

 

4) EL CONTRATANTE dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al vencimiento del 

término señalado para que EL CONTRATISTA responda con las explicaciones y soportes 
del caso, decidirá mediante documento escrito y motivado sobre la terminación anticipada 

o unilateral del CONTRATO. La decisión de EL CONTRATANTE se comunicará dentro de 
los tres (3) días hábiles siguientes a la decisión. 
 

La aplicación de la terminación anticipada o unilateral del CONTRATO no impide a EL 

CONTRATANTE, el cobro de la totalidad de los perjuicios causados con ocasión del 

incumplimiento del CONTRATISTA, ni el ejercicio de las acciones previstas en las leyes 
vigentes. 
 

PARÁGRAFO SEGUNDO. Las partes acuerdan que EL CONTRATO se dará por 
terminado anticipadamente a partir de la fecha que señale la comunicación que se remita a 

EL CONTRATISTA por parte del CONTRATANTE. Sin perjuicio de lo anterior, LAS 

PARTES suscribirán un acta de liquidación en la cual se dejará constancia de los hechos o 

circunstancias que motivaron la misma. Igualmente, EL CONTRATISTA tendrá derecho, 
previas las deducciones a que hubiere lugar de conformidad con el clausulado del 
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CONTRATO, a que se le pague la parte de los trabajos recibidos a satisfacción hasta la 

fecha de la terminación anticipada. Posteriormente, EL CONTRATISTA no podrá solicitar 
valores diferentes a los que resulten de lo allí consignado, razón por la cual renuncia a 
realizar cualquier reclamación o demanda por conceptos o valores distintos a los previstos 
en dicha acta. 

 

PARÁGRAFO TERCERO. Se considerarán causales de terminación y liquidación 

anticipadas del CONTRATO: (i) Cualquier acción legal contra EL CONTRATANTE, que 

impida el cumplimiento de su objeto; (ii) El incumplimiento de cualquiera de las 

obligaciones legales o contractuales a cargo del CONTRATISTA; (iii) Cualquier 

circunstancia sobreviniente que impida la ejecución del CONTRATO, y que no sea 

subsanada por EL CONTRATISTA en el término que para ello fije EL CONTRATANTE, si 

éste lo estima conveniente; y (iv) Por el mutuo acuerdo entre EL CONTRATANTE y EL 

CONTRATISTA, previa autorización de LA ANIM. 

  

DÉCIMA NOVENA. LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO: Al producirse una cualquiera de las 

causas de terminación del CONTRATO, se procederá a su liquidación en un plazo mínimo 
de seis (6) meses, contados a partir de la ocurrencia del hecho o acto que genera la 
terminación. La liquidación por mutuo acuerdo se hará por acta firmada por las partes, en 
la cual deben constar los ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya lugar y los 
acuerdos, transacciones y conciliaciones que alcancen las PARTES, para poner fin a las 

posibles divergencias presentadas y poder declararse a paz y salvo. 

 

VIGÉSIMA SARLAFT: En materia de SARLAFT, LA FIDUCIARIA cumplirá con las 
obligaciones que le impone la Ley y procederá de conformidad con su Manual SARLAFT y 

EL CONTRATISTA se obliga a entregar toda la información y documentación que para 

estos efectos le sea requerida por LA FIDUCIARIA. 

 

VIGÉSIMA PRIMERA. INDEMNIDAD: EL CONTRATISTA mantendrá indemne y 

defenderá a su propio costo al CONTRATANTE, y/o LA FIDUCIARIA y/o a la ANIM de 
cualquier pleito, queja o demanda y responsabilidad de cualquier naturaleza, incluyendo 

costos y gastos provenientes de actos y omisiones de EL CONTRATISTA en el desarrollo 

de este CONTRATO. EL CONTRATISTA se obliga a evitar que sus empleados y/o los 
familiares de los mismos, sus acreedores, sus proveedores y/o terceros, presenten 

reclamaciones (judiciales o extrajudiciales) contra EL CONTRATANTE y/o LA 

FIDUCIARIA y/o la ANIM, con ocasión o por razón de acciones u omisiones suyas, 

relacionadas con la ejecución del CONTRATO. Si ello no fuere posible y se presentaren 

reclamaciones o demandas contra EL CONTRATANTE y/o LA FIDUCIARIA, esta podrá 
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comunicar la situación por escrito al CONTRATISTA. En cualquiera de dichas situaciones, 

EL CONTRATISTA se obliga a acudir en defensa de los intereses del CONTRATANTE y/o 

LA FIDUCIARIA, para lo cual aquel contratará profesionales idóneos que los representen y 
asumirá el costo de los honorarios de éstos, del proceso y de la condena, si la hubiere. Si 

EL CONTRATANTE y/o LA FIDUCIARIA estima que sus intereses no están siendo 

adecuadamente defendidos, lo manifestará por escrito al CONTRATISTA, caso en el cual 

acordará la mejor estrategia de defensa o, si EL CONTRATANTE y/o LA FIDUCIARIA lo 

estima necesario, asumirá directamente la misma. En este último caso, EL 

CONTRATANTE cobrará y descontará de los saldos a favor del CONTRATISTA todos los 
costos que implique esa defensa, más un diez por ciento (10%) del valor de los mismos, 
por concepto de gastos de administración. Si no hubiere saldos pendientes de pago a favor 

del CONTRATISTA, EL CONTRATANTE podrá proceder, para el cobro de los valores a 

que se refiere este numeral, por la vía ejecutiva, para lo cual este CONTRATO, junto con 
los documentos en los que se consignen dichos valores, prestarán mérito ejecutivo. 
 

VIGÉSIMA SEGUNDA. CONFIDENCIALIDAD E INFORMACIÓN PRIVILEGIADA: EL 

CONTRATISTA adquiere las obligaciones que se describen a continuación, las cuales 
extenderá a todas las personas de las que éste se valga para la ejecución del 

CONTRATO, en relación con la información confidencial y/o privilegiada a la que tenga 

acceso en el desarrollo del CONTRATO: 

 

a). Abstenerse en cualquier tiempo de divulgar, parcial o totalmente la información 
confidencial y/o privilegiada a cualquier persona natural o jurídica, entidades 
gubernamentales o privadas, excepto en los casos que se precisan a continuación: 

(i). Cuando la información sea solicitada por EL CONTRATANTE y/o LA 

FIDUCIARIA y/o la ANIM.  

 

(ii). En cumplimiento de una decisión judicial en firme, orden, requerimiento o una 
solicitud oficial expedida bien sea por un tribunal competente, una autoridad u órgano 
judicial o legislativo con competencia para ello, para lo cual deberá observarse el 

procedimiento establecido por EL CONTRATANTE y/o LA FIDUCIARIA para dar 
respuesta a tales decisiones, requerimientos o solicitudes, así como las 
competencias y delegaciones establecidas para la suscripción de las mismas.  

 

(iii). Cuando cualquier autoridad judicial, gubernamental o regulatoria la haya 
requerido legalmente, siempre y cuando la información confidencial y/o privilegiada 
se entregue a la mencionada autoridad cumpliendo con los mecanismos de cuidado, 
protección y manejo responsable de la información estipulados en esta cláusula, 
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previa notificación a EL CONTRATANTE y/o LA FIDUCIARIA, con el fin de que 
puedan tomar las acciones administrativas y judiciales pertinentes y se observe el 

procedimiento establecido por EL CONTRATANTE y/o LA FIDUCIARIA para dar 
respuesta a tales requerimientos, así como las competencias y delegaciones 
establecidas para la suscripción de los mismos.  

 

b). Abstenerse en cualquier tiempo de utilizar, explotar, emplear, publicar o divulgar la 
información confidencial y/o privilegiada en una forma diferente a la autorizada en esta 
cláusula.  

 

c). Tomar todas las medidas necesarias para que la información confidencial y/o 
privilegiada que le sea suministrada en medio físico o electrónico, se transporte, manipule 
y mantenga en un lugar seguro y de acceso restringido.  

 

d). Instruir a todas aquellas personas que tengan acceso a la información confidencial y/o 
privilegiada sobre la forma de manipulación, utilización, manejo de medidas de seguridad y 
demás, para que la información subsista bien manejada y protegida.  

 

e) El uso de la información confidencial y/o privilegiada no otorga derecho ni constituye 

licencia al CONTRATISTA, para utilizarla sin observar los principios de la ética profesional, 
comercial y la competencia leal, ni otorgando, favoreciendo ni beneficiando a cualquier otra 

persona natural o jurídica. Para ello, EL CONTRATISTA acuerda expresamente emplear 
todos los medios a su alcance para impedir esa utilización irregular de la información 
confidencial y/o privilegiada. La obligación de confidencialidad que en virtud del 

CONTRATO adquiere EL CONTRATISTA, subsistirá por el término necesario para efectos 

de mantener la indemnidad de EL CONTRATANTE y/o LA FIDUCIARIA y la ANIM, 
respecto de los perjuicios que se les pueda causar, relacionados con la presente 
obligación. 
 

PARÁGRAFO PRIMERO. Para todos los efectos, el término “información confidencial y/o 

privilegiada”, corresponde a la información que entrega EL CONTRATANTE y/o LA 

FIDUCIARIA y/o la ANIM al CONTRATISTA, para el desarrollo de las actividades propias 

del CONTRATO y, que debe ser cuidada, protegida y tratada de manera responsable por 

EL CONTRATISTA. 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO. El incumplimiento de las obligaciones derivadas de la presente 

cláusula generará un incumplimiento del CONTRATO. 
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PARÁGRAFO TERCERO. EL CONTRATANTE adelantará las acciones judiciales 

pertinentes contra EL CONTRATISTA en el evento en que éste, en cualquier tiempo, 
vulnere el compromiso adquirido en virtud de la presente cláusula. 
 

VIGÉSIMA TERCERA. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS: Las partes podrán buscar 
solucionar en forma ágil y directa las diferencias y discrepancias surgidas de la actividad 
contractual, mediante la conciliación, transacción, según los procedimientos establecidos 
por la ley. 
 

VIGÉSIMA CUARTA. JURAMENTO: EL CONTRATISTA garantizará, bajo la gravedad del 

juramento, que ninguna persona al servicio del CONTRATANTE, de LA FIDUCIARIA de la 

ANIM y/o del Comité Fiduciario del CONTRATANTE, ha recibido o recibirá beneficio 

directo o indirecto resultante de la adjudicación, celebración o ejecución del CONTRATO, 
so pena de dar lugar a la terminación del mismo, y aplicación de las sanciones legales a 

que haya lugar. 

 

VIGÉSIMA QUINTA. CASO FORTUITO Y FUERZA MAYOR: Las PARTES quedan 
exoneradas de responsabilidad por el incumplimiento de cualquiera de sus obligaciones o 
por la demora en la satisfacción de cualquiera de las prestaciones a su cargo derivadas del 

CONTRATO, cuando el incumplimiento sea resultado o consecuencia de la ocurrencia de 
un evento de fuerza mayor y caso fortuito debidamente invocadas y constatadas de 
acuerdo con la ley y la jurisprudencia colombiana. 
 

VIGÉSIMA SEXTA. NOTIFICACIONES: Los avisos, solicitudes, comunicaciones y 

notificaciones que las partes deban hacer en desarrollo del CONTRATO, constarán por 
escrito y se entenderán debidamente efectuadas sólo si son entregadas físicamente o por 
correo electrónico en las direcciones indicadas a continuación: 

 

a. EL CONTRATANTE: Carrera 7 No. 24 – 89, Piso 21 de Bogotá D.C., 
correo electrónico: buzonnj_fiducolpatri@scotiabankcolpatria.com 
 

b. EL CONTRATISTA: [DIRECCIÓN FÍSICA Y ELECTRÓNICA DEL 

CONTRATISTA] 

 

c. LA ANIM: Carrera 7 N° 31 -10 piso 15 Edificio WorkTech Center. correo 
electrónico: comunidad@avb.gov.co  

 

PARÁGRAFO. En caso de presentarse alguna modificación en la información relacionada 

mailto:buzonnj_fiducolpatri@scotiabankcolpatria.com
mailto:comunidad@avb.gov.co
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deberá ser notificada oportunamente por la parre correspondiente, a las demás partes. 

 

VIGÉSIMA OCTAVA. INTERVENTORÍA: LA FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA 

S.A. vocera y administradora de PATRIMONIO AUTÓNOMO NOMBRE DEL 

PATRIMONIO AUTÓNOMO CONTRATANTE, contratará un Interventor, de conformidad 
con lo establecido en Manual Operativo Versión No. 7, quien será el encargado de vigilar el 
desarrollo, ejecución y cumplimiento de todas y cada una de las disposiciones internas de 

LA ANIM y demás normas legales, de acuerdo con las especificaciones del CONTRATO y 

la guía de seguimiento a proyectos, supervisión e interventoría a CONTRATOS y convenio 

versión: 1 Código: GCON/GG-01, vigente durante la ejecución del CONTRATO, sin que 
esta interventoría releve al CONTRATISTA de su responsabilidad. El interventor tendrá a 
su cargo el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico del objeto del 

CONTRATO, de acuerdo con los TERMINOS DE REFERENCIA, alcances, anexos y 
postulación. 
 

PARÁGRAFO: LA ANIM en calidad de ejercer la Supervisión mantendrá durante todo el 

tiempo que dure la ejecución del CONTRATO, la interventoría para que verifique que el 
proyecto se desarrolle conforme a las especificaciones técnicas, Términos de Referencia, 

Alcance, Anexos, Apéndices y al contenido del presente CONTRATO. 
 

VIGÉSIMA NOVENA. DUDAS TÉCNICAS: Las dudas técnicas que surjan en el desarrollo 

de la obra, serán discutidas con el CONTRATISTA y solucionadas por la Interventoría y 

FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A. vocera y administradora de PATRIMONIO 

AUTÓNOMO NOMBRE DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO CONTRATANTE, a más tardar 
dentro de la semana siguiente al surgimiento de la duda, a menos que los cambios 
modifiquen sustancialmente los parámetros técnicos de los aspectos aquí relacionados, 

caso en el cual se remitirá por escrito la consulta correspondiente a la ANIM para que lo 
resuelva, con el correspondiente concepto de la interventoría. 

 

TRIGÉSIMA. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: EL CONTRATISTA afirma 

bajo la gravedad de Juramento el cual se entiende prestado con la firma del CONTRATO, 
que no está incurso en ninguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad previstas 
en la Constitución y la ley. 

 

TRIGÉSIMA PRIMERA. ANEXOS: Forman parte integrante de EL CONTRATO los 
siguientes documentos: 
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1) TERMINOS DE REFERENCIA que contiene la justificación de la necesidad de la 
contratación y sus anexos. 

2) Instrucciones de la ANIM.  
3) Certificado de Disponibilidad de Recursos (CDR).  

4) Postulación y anexos de la misma presentados por EL CONTRATISTA en lo que no 

contradiga a EL CONTRATO.  
5) Garantías.  

6) Todos los demás documentos que, durante la ejecución del CONTRATO, se generen y 
alleguen al mismo. 

 

TRIGÉSIMA SEGUNDA. LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL: 

XXXXXXXXXXXXXXXXXX 
 

TRIGÉSIMA TERCERA. RÉGIMEN LEGAL APLICABLE: EL CONTRATO se regirá por el 
derecho privado con arreglo a lo establecido en el Código Civil, en el Código de Comercio 
y las demás normas concordantes que las adicionen, modifiquen o complementen. 
 

TRIGÉSIMA CUARTA. PROPIEDAD INTELECTUAL: Los derechos patrimoniales que 

surjan de la producción intelectual que EL CONTRATISTA realice en cumplimiento de las 

actividades propias de su CONTRATO o con ocasión de ellas, pertenecen a la ANIM, y por 

tanto por este mismo acto se entienden cedidos por parte de EL CONTRATISTA a favor 

de la ANIM. De igual manera las invenciones realizadas por EL CONTRATISTA le 

pertenecen a éste, salvo: a) En el evento que la invención haya sido realizada por EL 

CONTRATISTA contratado para investigar, siempre y cuando la invención sea el resultado 

de la misión específica para la cual haya sido contratado. b) Cuando EL CONTRATISTA 
no ha sido contratado para investigar y la invención se obtiene mediante datos o medios 
conocidos o utilizados en razón de las actividades adelantadas en desarrollo del 

CONTRATO; caso en el cual dichas invenciones serán de propiedad de la ANIM. Todo lo 
anterior, sin perjuicio de los derechos morales de autor que permanecerán en cabeza del 
creador de la obra, de acuerdo con la Ley 23 de 1.982, la decisión 351 y 486 de la 
comisión de la comunidad Andina de Naciones. 
 

TRIGÉSIMA QUINTA. TRATAMIENTO DE DATOS: EL CONTRATISTA se obliga a dar 
cumplimiento a lo señalado en la Ley 1581 de 2012, sobre protección de datos personales, 
sus reglamentos, las normas que las modifiquen, complementen o sustituyan. El 
incumplimiento o desconocimiento de esta política, acarreará las responsabilidades a que 
haya lugar, incluyendo el exigir las indemnizaciones, daños y perjuicios que su acción u 

omisión hayan generado o generen a EL CONTRATANTE y/o LA FIDUCIARIA y/o a la 
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ANIM y/o a cualquier tercero. Si en la ejecución del CONTRATO, se requiere la entrega a 

EL CONTRATISTA de bases de datos y/o archivos con esta clase de información, EL 

CONTRATISTA será considerado encargado del tratamiento en los términos de la Ley 
1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013, y las normas que las modifiquen, sustituyan o 

complementen; por tanto, EL CONTRATISTA, deberá cumplir su encargo en los términos y 

condiciones que impone la ley, y en particular las instrucciones que EL CONTRATANTE 

y/o LA FIDUCIARIA y/o la ANIM le indiquen, y siempre para los fines y propósitos que 
sean estrictamente necesarios y razonables, conforme a la autorización del titular de la 

información y a las políticas y lineamientos internos del CONTRATISTA y/o la 

FIDUCIARIA y de la ANIM, en materia de protección de datos. EL CONTRATISTA como 
encargado del tratamiento de los datos personales, deberá contar con políticas para el 

tratamiento de las bases de datos, y tanto EL CONTRATANTE y/o LA FIDUCIARIA como 

la ANIM, podrán en cualquier momento solicitarle al CONTRATISTA que entregue estas 
políticas, para dar cumplimiento a lo establecido en las normas vigentes y/o a solicitudes 
de autoridades competentes. 
 

TRIGÉSIMA SEXTA. CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS ANTICORRUPCIÓN Y LUCHA 

CONTRA LA CORRUPCIÓN. EL CONTRATISTA manifiesta que conoce, entiende y da 
cumplimiento a la legislación vigente y demás normas concordantes y aplicables en 
materia de lucha contra la corrupción, así como a la política que en materia de lucha contra 

la corrupción le aplica a AL CONTRATANTE y/o LA FIDUCIARIA y a la ANIM. 
 

TRIGÉSIMA SÉPTIMA. PACTO DE INTEGRIDAD Y TRANSPARENCIA. Sin perjuicio del 

cumplimiento de la ley colombiana, EL CONTRATISTA se compromete a: (i) Cumplir y 

hacer cumplir la Constitución, la Ley, los reglamentos internos de EL CONTRATANTE y/o 

LA FIDUCIARIA y sus procedimientos. (ii) Salvaguardar la moralidad pública, 
transparencia, objetividad, legalidad, honradez, lealtad, igualdad, imparcialidad, celeridad, 
publicidad, economía, neutralidad, eficacia y eficiencia que se deben observar en el 

cumplimiento de las obligaciones contractuales. (iii) Conocer y estar sometido al régimen 
de inhabilidades, incompatibilidades, impedimentos y conflictos de intereses, establecidos 

en la Constitución Política y en las leyes. (iv) Honrar la cultura de la legalidad y probidad 
de los actos públicos y privados y, por ende, hacer más transparente la gestión pública y la 
gestión privada, en lo que corresponda. 
 

TRIGÉSIMA OCTAVA. REQUISITOS EJECUCIÓN DEL CONTRATO. EL CONTRATISTA 

deberá presentar para aprobación del interventor del CONTRATO, dentro de los cinco (5) 
días hábiles siguientes a la suscripción del acta de inicio, la siguiente información y 
documentación: 
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1. [LISTADO DE DOCUMENTOS QUE DEBE ENTREGAR EL CONTRATISTA PARA 

INICIAR LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO] 

 

TRIGÉSIMA NOVENA. PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO. EL CONTRATISTA deberá 
presentar al interventor, dentro de los cinco (5) días siguientes a la suscripción del 

CONTRATO, los soportes correspondientes que acrediten las calidades, formación 
académica, experiencia general y específica del personal requerido para la ejecución del 

CONTRATO. El personal mínimo requerido se relaciona a continuación [LISTADO DEL 

PERSONAL MÍNIMO OFRECIDO POR EL CONTRATISTA]. 

 
Sin perjuicio de que el personal mínimo requerido sea verificado posteriormente a la 

suscripción del CONTRATO, EL CONTRATISTA debe manifestar en el FORMULARIO 

No. 1 - CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA POSTULACIÓN que cuenta con el personal 
profesional y/o técnico especializado que se requiera para cumplir cabalmente con el 

objeto del CONTRATO, quienes serán los responsables de los diseños y diagnósticos 
complementarios, así como de revisar, analizar y entregar los informes a los que haya 
lugar en el marco del desarrollo del objeto contractual. 
 

Para todos y cada uno de los profesionales, EL CONTRATISTA deberá presentar su hoja 
de vida y soportes de formación académica y experiencia general y específica, que deberá 
estar estrictamente relacionada con la especialidad a certificar. Las hojas de vida, junto con 

sus respectivos soportes, serán revisadas y avaladas por el interventor del CONTRATO, 
quien podrá solicitar el cambio de profesional de acuerdo con la idoneidad y experiencia 
requerida según las actividades a ejecutar.  
 

EL CONTRATISTA garantizará que todos los profesionales a quienes se les asignen 

labores en desarrollo del CONTRATO cuenten con matrícula o tarjeta profesional vigente. 
 

CUADRAGÉSIMA. REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO. El CONTRATO se 
perfecciona una vez las partes logren acuerdo sobre el objeto y este se eleve a escrito. 
Para su ejecución, se requiere la aprobación de las garantías. Una vez se cumplan los 
requisitos de ejecución, se suscribirá el Acta de Inicio. 
 

En constancia se firma el [FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO]. 

 

 

[NOMBRE DEL REPRESENTANTE DE LA 

FIDUCIARIA] 

[NOMBRE DEL 

CONTRATISTA] 
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Representante  

FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA 

S.A. 
vocero y Administrador de 

[NOMBRE DEL

 PATRIMONIO

 AUTÓNOMO CONTRATANTE Y 

NIT] 

[TIPO Y NÚMERO DE 

DOCUMENTO] 
Contratista 

 
 
 


