

ALCANCE No. 4 AL DOCUMENTO TÉCNICO DE SOPORTE

Selección Simplificada No. 21 de 2020

Asunto: ALCANCE No. 4 al Documento Técnico de Soporte – de la Selección Simplificada No. 21 de 2020, cuyo objeto corresponde a **“REALIZAR LA TERMINACIÓN DE LA FASE I DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE DE FORMACIÓN AGROPECUARIA DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA LA MOJANA, UBICADA EN ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE MAJAGUAL (SUCRE), A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE”**.

Teniendo en cuenta el Documento Técnico de Soporte publicado el pasado seis (06) de noviembre de 2020, en virtud de lo previsto en el Contrato de Fiducia Mercantil No. 102 de 2016, suscrito con LA FIDUCIARIA COLPATRIA S.A y en el marco del Manual Operativo que rige la gestión contractual, el **PATRIMONIO AUTÓNOMO F.C. PAD SENA – FA – MAJAGUAL SUCRE**, se permite dar alcance al Documento Técnico de Soporte, modificando el Formulario No. 2 que se cita a continuación:

- **MODIFICAR** el archivo denominado **Formulario No. 2 - Oferta Económica** y el archivo denominado PRESUPUESTO DE OBRA 27-10-2020 VF, contenidos en los anexos técnicos del Documento Técnico Soporte dentro del link: https://avbgovmy.sharepoint.com/:f/g/personal/ygonzalez_avbgov_onmicrosoft_com/EvnQAEEpCp9JjoEwYGG_E0UBsZ_7rWYNj6UfgP9_r5QjfRw?e=ccjCXT, en razón a las observaciones presentadas al Documento Técnico de Soporte, las cuales requerían claridad a la información presentada, lo anterior, específicamente en los items 1.2.8, 5.10., 6.1, 6.2, y 6.4 de los citados documentos.

Los demás archivos contenidos en el Documento Técnico Soporte dentro del link https://avbgovmy.sharepoint.com/:f/g/personal/ygonzalez_avbgov_onmicrosoft_com/EvnQAEEpCp9JjoEwYGG_E0UBsZ_7rWYNj6UfgP9_r5QjfRw?e=ccjCXT no son objeto de modificación y en el evento de presentarse una modificación en los mismos se informará a los interesados mediante el respectivo Alcance.

Fecha de publicación: (24) días del mes de noviembre de 2020.