

FORMULARIO No. 4

OBSERVACIONES Y RESPUESTAS EXTEMPORÁNEAS AL DOCUMENTO TÉCNICO DE SOPORTE DENTRO DEL **PROCESO DE SELECCIÓN SIMPLIFICADA No. 15 DE 2020**, PARA REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL PARA EL SEGUIMIENTO TÉCNICO, ADMINISTRATIVO, FINANCIERO, CONTABLE, TRIBUTARIO Y JURÍDICO AL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO “CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA SEDE DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE SINCELEJO (SUCRE) Y EL SUMINISTRO E INSTALACION DEL MOBILIARIO DE OFICINA PARA DICHA SEDE, BAJO LA MODALIDAD PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE”

EL PATRIMONIO AUTONOMO FC - PAD CONTRALORÍA – SUCRE SE PERMITE INFORMAR A TODOS LOS INTERESADOS QUE:

LAS OBSERVACIONES QUE NO SE ENCUENTREN EN EL PRESENTE FORMULARIO, SERAN INCLUIDAS CON POSTERIORIDAD EN EL RESPECTIVO FORMULARIO N°5

- **MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO DEL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2020 A LAS 15:46 DE 2020, SE PRESENTAN OBSERVACIONES EXTEMPORANEAS. EL CORREO SE RESPONDE ASÍ:**

OBSERVACION 1

Entendiendo que el plazo para presentar observaciones ya caducó, muy amablemente solicito por favor tener en cuenta esta petición para aumentar la concurrencia de propuestas al cierre del proceso de la referencia, y por bien, que estamos interesados en participar en la Interventoría de la nueva sede de la Contraloría; solicitamos por favor tener en cuenta esta misiva y por favor otorgarnos un plazo adicional para la entrega de propuestas de por lo menos una semana.

Esta práctica es de sano juicio y ayuda a los proponentes interesados a elaborar una propuesta bien estructurada que evita descalificaciones indeseadas que puedan afectar el proceso de selección, incluso, evitando declararlo desierto.

RESPUESTA

El **PATRIMONIO AUTONOMO FC - PAD CONTRALORÍA – SUCRE**, le reitera y ratifica al observante que se mantienen los términos establecidos en el numeral 5. CRONOGRAMA Y PLAZO PARA PRESENTAR POSTULACIÓN del Documento Técnico de Soporte, ya que los plazos estimados dentro del proyecto son razonables y se ajustan a las necesidades inminentes del contrato. Por lo tanto, no es objeto de recibo esta observación, considerando adicionalmente que se dio el tiempo suficiente para la preparación de las postulaciones.

- **MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO DEL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2020 A LAS 16:03 DE 2020, SE PRESENTAN OBSERVACIONES EXTEMPORANEAS. EL CORREO SE RESPONDE ASÍ:**

OBSERVACION 1

Les agradezco el favor de aplazar la licitación de la interventoría de la construcción de la contraloría de Sincelejo, por lo menos tres (3) días hábiles y así poder entregar una propuesta competitiva, ya que no nos fue posible enterarnos antes de este proceso y ya el tiempo es demasiado corto.

RESPUESTA

El **PATRIMONIO AUTONOMO FC - PAD CONTRALORÍA – SUCRE**, le reitera y ratifica al observante que se mantienen los términos establecidos en el numeral 5. CRONOGRAMA Y PLAZO PARA PRESENTAR POSTULACIÓN del Documento Técnico de Soporte, ya que los plazos estimados dentro del proyecto son razonables y se ajustan a las necesidades inminentes del contrato. Por lo tanto, no es objeto de recibo esta observación, considerando adicionalmente que se dio el tiempo suficiente para la preparación de las postulaciones.

Fecha de publicación 22 de septiembre de 2020