

## ALCANCE No. 8 AL DOCUMENTO TÉCNICO DE SOPORTE

**ALCANCE No. 8** al Documento Técnico de Soporte – de la Selección Simplificada No. 034 de 2021, cuyo objeto corresponde a **“REALIZAR LAS ADECUACIONES DE LAS OFICINAS, LA ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DEL MOBILIARIO Y LA ADQUISICIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS TECNOLÓGICOS EN LA SEDE CENTRAL DEL DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN – DNP EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE”**.

Teniendo en cuenta el Documento Técnico de Soporte publicado el pasado veinticuatro (24) de diciembre de 2021, y en virtud de lo previsto en el Contrato de Fiducia Mercantil No. 102 de 2016, suscrito con **LA FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A** y en el marco del Manual Operativo que rige la gestión contractual de **EL PATRIMONIO AUTÓNOMO P.A. FC - PAD DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN**, se permite dar alcance al Documento Técnico de Soporte, teniendo en cuenta las diferentes observaciones presentadas, se permite dar alcance al Documento Técnico de Soporte, modificando lo siguiente:

1. Modificar el numeral 5 **“CRONOGRAMA Y PLAZO PARA PRESENTAR POSTULACIÓN”**, en el sentido de ampliar el cierre y/o plazo de la postulación, el cual quedará así:

| ACTIVIDAD   | FECHA PROGRAMADA  |
|---|---|
| Publicación del documento técnico soporte                             | 24 de diciembre de 2021   |
| Visita <b>NO OBLIGATORIA</b> al lugar donde se adelantará el proyecto | El Patrimonio Autónomo <b>NO</b> tiene contemplada una visita de reconocimiento al lugar de intervención, por lo que invita a todos los postulantes bajo su responsabilidad a realizar la misma, ya que el Postulante asume el conocimiento y responsabilidad sobre las condiciones locales y del terreno objeto de la obra al momento de presentar la Postulación  |
| Plazo para presentar Observaciones al Documento Técnico de Soporte    | Hasta el <b>21 de enero de 2022, hasta las 5:00 pm.</b><br>Las observaciones enviadas con posterioridad a este plazo <b>NO</b> serán tenidas en cuenta.   |
| Cierre y/o plazo de la postulación                                    | El cierre y/o plazo de la postulación:<br><b>Será el 14 de febrero de 2022 a las 10:30 a.m.</b><br><br><b>Única fecha de recibo:</b><br><br>Se recibirán únicamente las postulaciones el día <b>14 de febrero de 2022 (entre las 8:00 am y hasta las 10:30 a.m.)</b><br><br><b>Lugar:</b><br>Oficinas de La Agencia Inmobiliaria Virgilio Barco Vargas, ubicada en la Avenida Carrera 45 N° 108 -27 Torre 3 Piso 20 - Oficina 2001 Edificio Paralelo 108. |

|  |  |
|--|--|
| <b>Audiencia de apertura de las postulaciones recibidas en físico en las oficinas de La Agencia Inmobiliaria Virgilio Barco Vargas</b> | <p>El 14 de febrero de 2022 a las 10:31 a.m., se adelantará de modo virtual por la plataforma Zoom:</p> <p>Acceder a la reunión en el siguiente enlace:</p> <p>Unirse a la reunión Zoom<br/> <a href="https://us02web.zoom.us/j/85318371777?pwd=V1VpRVMyYnZwRmY1d0FmNzUzMTFkdz09">https://us02web.zoom.us/j/85318371777?pwd=V1VpRVMyYnZwRmY1d0FmNzUzMTFkdz09</a></p> <p>ID de reunión: 853 1837 1777<br/>         Código de acceso: 637376</p> |
| <b>Suscripción del Contrato</b>  | Dentro de los tres (3) días siguientes de la aceptación de la oferta.  |
| <b>Presentación de Garantías</b>   | Dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la firma del contrato.   |

2. Modificar el numeral 11 “**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**”, en el sentido de actualizar el **ANEXO 12 - Matriz Valores estimados de obra** en el enlace (<https://bit.ly/3pXfMO1>).

Los demás aspectos del Documento Técnico de Soporte que no son modificados se mantendrán vigentes.

Bogotá D.C., cuatro (04) de febrero de 2022.