

FORMULARIO No. 9

DOCUMENTO DE RESPUESTAS A OBSERVACIONES PRESENTADAS AL ALCANCE No. 01 AL INFORME FINAL DE EVALUACIÓN DENTRO DEL PROCESO DE SELECCIÓN SIMPLIFICADA No 02 de 2022 CUYO OBJETO ES “REALIZAR LA ADECUACIÓN DE LAS AULAS, LA ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN DEL MOBILIARIO Y LA ADQUISICIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS TECNOLOGICOS DE LAS AULAS EN LA SEDE CENTRAL DE LA ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE.”

- Mediante correo electrónico enviado el 07 de marzo de 2022 a las 05:56 p.m., se recibieron las siguientes observaciones:

OBSERVACIÓN 1

“(…)

Estimados señores:

El suscrito, **JULIAN ANDRES COGOLLO BRICEÑO**, identificado con C.C. No. 80.088.071 de Bogotá y Matricula Profesional No. 25202131084 CND, actuando en calidad de representante legal del consorcio **Consortio Escuela JASC 2022**, de acuerdo con lo establecido en los pliegos de condiciones definitivos del Proceso de Selección Simplificada No. 02 de 2022 y en lo publicado en el ALCANCE INFORME FINAL publicado el viernes 4 de marzo 2022 del presente proceso, adjuntamos las siguientes observaciones:

Observación No. 1:

POSTULANTE: **CONSORCIO ESCUELA JASC 2022**

N°	FOLIOS	CONTRAISTA	PARTICIPACIÓN	N° CONTRATO	CONTRATANTE	OBJETO DEL CONTRATO	USO	FECHA SUSCRIPCIÓN	RUP N°/ FOLIO	ÁREA INTERVENIDA M2 APLICABLES	UN AUDITORIO Y/O	VALOR SMMLV ADMISIBLE	OBSERVACIONES	ACREDITA			CUMPLE		PUNTAJE
														CONTRATO	CERTIFICACIÓN	LIQUIDACIÓN	SI	NO	
1	384-471	CONSORCIO C-JF 2015	49%	02 DEL 2015	UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA	Realizar la construcción de una concha acústica para el centro cultural y de bienestar en el campus Nueva Granada en Cajicá, por la modalidad de precios unitarios fijos, de conformidad con las especificaciones y cantidades señaladas en el pliego de condiciones de la invitación pública No. 01 de 2015, sus adendas, planos adjuntos y en la propuesta	Cumple con el uso INSTITUCIONAL (únicamente educación Tabla K.2.6-3)	18/06/2015	RUP N°13/93	2.027,52	0	7.316,043	El postulante aporta contrato, certificación y acta de terminación, sin embargo en la documentación aportada no se evidencia el cumplimiento de la intervención de un auditorio y/o sala de reunión con capacidad mínima de 250 personas, por lo anterior NO SE LE OTORGA PUNTAJE	X	X	X		X	

CONSORCIO ESCUELA JASC 2022

Respuesta No. 1:

Solicitamos a la entidad que sea revisando nuevamente la información suministrada en nuestra propuesta, ya que en el contrato y la certificación aportada se evidencia la ejecución de un auditorio cubierto en estructura metálica, como se muestra a continuación:

	<p>a) JUAN CARLOS GONZALEZ, quien integra el consorcio en un cincuenta y un por ciento (51%). b) JULIAN ANDRES COGOLLO BRICEÑO, quien integra el consorcio en un cuarenta y nueve por ciento (49%).</p>
FECHA DE INICIO	: 10 DE AGOSTO DE 2015.
FECHA DE TERMINACIÓN	: 15 DE OCTUBRE DE 2016.
TERMINO DE EJECUCIÓN	: CATORCE (14) MESES Y CINCO (05) DÍAS CALENDARIO
ÁREA TOTAL	: ÁREA DE EDIFICACIONES: 2.679,80 M2.
	ÁREA GRADERIA Y ESCENARIO: 1.719,21 M2.
	ÁREA ZONAS EXTERIORES: 3.260,79 M2.
	ÁREA DE CUBIERTA: 1.740 M2.
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	: La obra consta de varias construcciones: una concha acústica de área, auditorio cubierto por estructura metálica y cubierta por teja tipo Sándwich Deck de Hunter Douglas cal 26, con aislamiento termo acústico de área (566 M2), cuenta con una edificación de área (2.679.80 M2), donde se encuentran los siguientes espacios: salón de ensayos de danzas con pisos y paredes totalmente termo acústico de área (280 M2), salón de utilería, enfermería, camerino de hombres, camerino de mujeres, tres (3) salones insonorizados, salón de taller de artes, bodega, salón de coros, salas de exposición (5) cinco, baños, cuarto técnico de sonido y control de iluminación,

5.3	Banca prefabricada sobrepuesta en graderías de acuerdo a detalle en planos, incluye espigos de 1/4" para incrustar en la cinta de nivelación de las graderías	un	\$ 69,309.00	1,700.00	\$117,825,300.00
5.4	Cinta en concreto de 21 Mpa, fundida en sitio de altura variable, se deben dejar las perforaciones para introducir los espigos de 1/4" de acuerdo a detalle de la banca en concreto prefabricada de las graderías, ancho= 0.24 m	ml	\$ 27,001.00	767.99	\$20,736,497.99
5.5	Pirlán duchas en concreto, h=0,10 m, a=0,10 m	ml	\$ 18,371.00	6.60	\$121,248.60
5.7	Columnetas muro apoyo escalera terrazas, 0.15 * 0.15 m, cada 2.50 m	ml	\$ 21,647.00	3,021.83	\$65,413,554.01
5.8	Cinta en concreto de 21 Mpa, de 0.10 * 0.15 aprox.	ml	\$ 14,435.00	1,310.00	\$18,909,850.00
5.9	Poyo en concreto fundido en sitio	ml	\$ 22,769.00	26.00	\$591,994.00
5.10	Gárgola prefabricada en concreto a la vista	un	\$ 45,384.00	14.00	\$635,376.00
NP	APUS NP ELEMENTOS EN CONCRETO NO ESTRUCTURAL				
NP CPM 08	Silla plástica para graderías	un	\$ 41,365.00	275.00	\$11,375,375.00
NP CPM 09	Carcamo para aguas lluvias con rejilla prefabricada	ml	\$ 255,833.00	55.00	\$14,070,815.00
NP CPM 10	Cinta en concreto de 21 Mpa, fundida en sitio de altura variable, para banca plastica prefabricada de las graderías sin refuerzo	ml	\$ 55,352.00	123.28	\$6,823,794.56
NP CPM 11	BORDILLO FUNDIDO EN SITIO h=0.25 e=0.15 (sin refuerzo)	ml	\$ 28,764.00	283.30	\$8,148,841.20
NP CPM 12	adecuacion sillas discapacitados	und	\$ 265,599.00	2.00	\$531,198.00

De acuerdo a la certificación aportada y a las actividades realizadas durante el contrato, se evidencia que se realizó un AUDITORIO el cual cuenta con 275 sillas para las graderías y 2 sillas para las personas en condición de discapacidad.

Cumpliendo con el requerimiento explícito de la entidad "El postulante obtiene SESENTA (60) PUNTOS por este factor, si aporta solamente UN (01) CONTRATO de obra ejecutado, terminado y liquidado, diferente a los presentados para la experiencia específica admisible, cuyo objeto corresponda a REALIZAR LA OBRA CIVIL PARA LA CONSTRUCCIÓN Y/O REMODELACIÓN Y/O ADECUACIÓN DE EDIFICACIONES CORPORATIVAS Y/O INSTITUCIONALES Y/O COMERCIALES con un área intervenida de mínimo MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO (1.735 m²), cuyos grupos de ocupación (de acuerdo con lo establecido en el Título K de la NSR-10) corresponda a INSTITUCIONAL (únicamente educación Tabla K.2.6-3 y servicio público Tabla K.2.6-5), y/o OCUPACION COMERCIAL SERVICIOS (únicamente, oficinas y/o edificaciones administrativas Tabla K.2.3-1). EL contrato aportado para acreditar la experiencia adicional debe incluir actividades que involucre como mínimo UN AUDITORIO Y/O SALA DE AUDIENCIAS CON CAPACIDAD MINIMA DE 200 PERSONAS..."

Las 275 sillas instaladas en el lugar, son evidencia clara y explícita de la capacidad del auditorio ya que son sillas puestas en las graderías del mismo. En la certificación también se evidencia que se construyó un escenario, actividad que hace parte de un auditorio, una cubierta con aislamiento termo acústico de 566 m² de área como se muestra a continuación:

ÁREA GRADERIA Y ESCENARIO:

1.719,21 M2.

una concha acústica de área, auditorio cubierto por estructura metálica y cubierta por teja tipo Sandwich Deck de Hunter Douglas cal 26, con aislamiento termo acústico de área (586 M2), cuenta con una edificación de área (2.679.80 M2),

No entendemos cual es la razón por la cual la entidad esta declarando que el contrato aportado No cumple con lo requerido y que "no se evidencia el cumplimiento de la intervención de un auditorio y/o sala de reunión con capacidad mínima de 250 personas". Cuando estamos demostrando que Si se realizó la construcción del auditorio.

Solicitamos a el comité evaluador que nos otorgue el puntaje, ya que en dos de los documentos aportados se evidencia la ejecución de un auditorio, con mas de la capacidad solicitada por la entidad.

Queremos invitar a la entidad que se tome el tiempo que se necesite para hacer un estudio detallado de las propuestas y la información aportada, ya que si cumplimos con lo solicitado para la asignación del puntaje.

Observación No. 1:

Adicionalmente, queremos solicitar al rechazo del proponente DRV INGENIERIA S.A.S ya que en primera instancia la certificación del contrato que apporto como experiencia habilitante esta alterada y modificada.

A continuación mostramos la certificación que esta registrada en el historial de registros del RUP de DRV INGENIERIA S.A.S:

The screenshot shows a document viewer interface. At the top, it says 'Resultados de las consultas personalizadas' and 'OnBase'. Below that, there's a table with columns 'TIPO DOCUMENTAL' and 'REGISTRO'. The table lists several entries for '37 Experiencia' with the value '00706818'. One entry is highlighted in blue. Below the table, there are navigation links: 'Documento', 'Documento anterior', and 'Documento siguiente'. The main content area shows the document title '37 Experiencia - MODELO UNICO DE DECLARACIÓN DE EXPERIENCIA - MODELO UNICO DE DECLARACIÓN DE E...' and a zoom level of '100%'. The document content includes the following text:

NUMERO CONTRATO: DC-076-2015
 FECHA DE INICIACIÓN: 17 de noviembre de 2015
 FECHA DE FINALIZACIÓN: 12 de enero de 2017
 ÁREA CUBIERTA CONSTRUIDA: 4328 M2
 VALOR FINAL DEL CONTRATO: \$ 3.987.345.450,00

La obra fue ejecutada y entregada a satisfacción por parte de DRV INGENIERÍA SAS y recibida 100% a entera satisfacción por parte de José Walther Parrado Corredor

La presente se emite a solicitud de DRV INGENIERÍA SAS a los 3 días del mes de febrero de 2017.

Atentamente.

There is a signature at the bottom of the document.

A continuación adjuntamos certificación aportada en la propuesta del presente proceso de DRV INGENIERIA S.A.S, donde se evidencia la modificación realizada:



FUNDETEC
PERSONERIA JURIDICA N° 0407 DEL 05 DE MARZO DE 2004
NIT 823.004.965-6

Asunto: Certificación de Obra

Certificamos que la empresa **DRV INGENIERÍA SAS NIT: 900.616.793-1** ejecuto satisfactoriamente contrato de obra civil cuyo objeto fue: "Construcción de la nueva sede FUNDETEC en la ciudad de Sincelejo, bajo la modalidad de precios unitarios fijos sin formula de reajuste" el contrato de obra civil presento las siguientes especificaciones:

CONTRATANTE:	FUNDACIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO TÉCNICO Y TECNOLÓGICO Y COMUNITARIO DE COLOMBIA "FUNDETEC"
NIT:	823.004.965-6
CONTRATISTA:	DRV INGENIERÍA SAS
NIT:	900.616.793-1
OBJETO DEL CONTRATO:	Construcción de la nueva sede FUNDETEC en la ciudad de Sincelejo, bajo la modalidad de precios unitarios fijos sin formula de reajuste.
NUMERO CONTRATO:	OC-076-2015
FECHA DE INICIACIÓN:	17 de noviembre de 2015
FECHA DE FINALIZACIÓN:	12 de enero de 2017
PLAZO:	14 meses
ÁREA CUBIERTA CONSTRUIDA:	4.328 M2
VALOR FINAL DEL CONTRATO:	\$ 3.987.345.450,00
CALIDAD:	Excelente

ACTIVIDADES EJECUTADAS:
Excavación, Cimentación, Rellenos Compactados, Demoliciones, Estructura en Concreto Reforzado (vigas, columnas, muros), Estructura Metálica, Acabados arquitectónicos (Ventanería, Muros Mampostería, Pañetes, Pintura, Estuco, Cielorraso en Drywall, Enchapes, Carpintería Metálica y en Madera) Placa de entrepiso, Cubiertas, Instalaciones Hidráulicas y Sanitarias, Instalaciones Eléctricas, Voz y Datos, Certificaciones RETIE y RETILAP, Acabados y Pintura en general, Suministro e Instalación de Mobiliario para Oficinas, Equipos de A/A y Sistema de Ventilación, Obras Exteriores, Aseo General.

La obra fue ejecutada y entregada 100% a satisfacción sin interponerse en el transcurso de ella sanciones ni multas por incumplimiento por parte de DRV INGENIERÍA SAS.

La presente se emite a solicitud de DRV INGENIERÍA SAS a los 16 días del mes de Febrero de 2017.

Atentamente

JOSE WALTER PARRADO CORREDOR

Adicionalmente, revisando otros procesos donde se aportó el mismo contrato, se evidencia que aportan otra certificación del mismo contrato, lo que evidencia que el proponente modifica sus certificaciones para su beneficio y conveniencia en los diferentes procesos de selección:



FUNDETEC

PERSONERÍA JURÍDICA N° 0407 DEL 05 DE MARZO DE 2004
NIT 823.004.965-6

Asunto: Certificación de Obra

Certificamos que la empresa **DRV INGENIERÍA SAS** NIT: 900.616.793-1 ejecuto satisfactoriamente contrato de obra civil cuyo objeto fue: "Construcción de la nueva sede FUNDETEC en la ciudad de Sincelejo, bajo la modalidad de precios unitarios fijos sin formula de reajuste" el contrato de obra civil presento las siguientes especificaciones:


CONTRATANTE:	FUNDACIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO TÉCNICO Y TECNOLÓGICO Y COMUNITARIO DE COLOMBIA "FUNDETEC"
NIT:	823.004.965-6
CONTRATISTA:	DRV INGENIERÍA SAS
NIT:	900.616.793-1
OBJETO DEL CONTRATO:	Construcción de la nueva sede FUNDETEC en la ciudad de Sincelejo, bajo la modalidad de precios unitarios fijos sin formula de reajuste.
NUMERO CONTRATO:	OC-076-2015
FECHA DE INICIACIÓN:	17 de noviembre de 2015
FECHA DE FINALIZACIÓN:	12 de enero de 2017
PLAZO:	14 meses
ÁREA CUBIERTA CONSTRUIDA:	4.328 M2
ÁREA CUBIERTA INTERVENIDA:	4.328 M2
ÁREA DE URBANISMO:	1.050 M2
ÁREA TOTAL INTERVENIDA:	5.378 M2
VALOR FINAL DEL CONTRATO:	\$ 3.987.345.450,00
ESTADO DEL CONTRATO:	Liquidado
CALIDAD:	Excelente

ACTIVIDADES EJECUTADAS: Preliminares, Excavación, Cimentación, Rellenos Compactados, Demoliciones, Estructura en Concreto Reforzado (vigas, columnas, muros), Estructura Metálica, Acabados arquitectónicos, Ventanería, Muros Mampostería, Muro de Contención, Pañetes, Pintura, Estuco, Cielorraso en Drywall, Enchapes, Instalación de pisos, Carpintería Metálica y en Madera, Placa de entepiso, Cubiertas, Instalaciones Hidráulicas y Sanitarias, Instalaciones Eléctricas, Redes de Voz y Datos, Suministro e Instalación de Subestación Eléctrica Interna, Certificaciones RETIE y RETILAP, Acabados y Pintura en general, Suministro e Instalación de Equipos y Sistemas de A/A de Refrigerante Variable, Sistemas de Ventilación Forzada y Extracción Mecánica, Sistema de Detección y Extinción de Incendios, Obras Exteriores, Aseo General.

La obra se construyó bajo el Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente NSR-10.

La obra fue ejecutada y entregada 100% a satisfacción sin interponerse en el transcurso de ella sanciones ni multas por incumplimiento por parte de DRV INGENIERÍA SAS.

La presente se emite a solicitud de DRV INGENIERÍA SAS a los 10 días del mes de octubre de 2021.

Atemamente

INGENIERO EN OBRA CIVIL

Adicionalmente, el proponente modificó la certificación aportada en la experiencia Adicional puntuable, ya que la misma no corresponde a la publicada en el Registro e historial del RUP de este proponente.

A continuación adjunamos la certificación registrada en el RUP:

consultaimagenesob.ccb.org.co/OnBaseDMZ/docpop/docpop.aspx

OnBase

Resultados de las consultas personalizadas

Arreste el encabezado de una columna a esta ubicación para agrupar por esa columna

TIPO DOCUMENTAL	REGISTRO
04 Formulario RUES	00765141
45 Rotulo	00765141
13 Cumplimiento aportes parafiscales	00765141
37 Experiencia	00765141
37 Experiencia	00765141
37 Experiencia	00765141

Elementos: 6

Documento Documento anterior Documento siguiente

37 Experiencia - EXPERIENCIA (ANEXO1) - EXPERIENCIA (ANEXO1) - 000002100566768 - 12/9/2021

1 / 1 100% +


CALIDAD: Excelente

ACTIVIDADES EJECUTADAS: Preliminares, Demoliciones, Estructura en Concreto Reforzado, Estructura Metálica, Acabados arquitectónicos, Carpintería Metálica y en Madera, Ventanería, Muros Mampostería, Pañetes, Pintura, Estuco, Cielorraso en Drywall, Enchapes, Cubiertas, Instalaciones Hidráulicas y Sanitarias, Instalaciones Eléctricas, Redes de Voz y Datos, Sistema de CCTV, Suministro e instalación de Mobiliario para Oficinas, Suministro e instalación de Subestación Eléctrica, Certificaciones RETIE y RETILAP, Suministro e Instalación de Equipos y Sistemas de A/A de Refrigerante Variable, Sistemas de Ventilación Forzada y Extracción Mecánica, Sistema de Detección y Extinción de Incendios, Mantenimiento a Equipos de Apoyo Crítico, Obras Exteriores, Aseo General.

La obra fue ejecutada y entregada 100% a satisfacción sin interponerse en el transcurso de ella sanciones ni multas por incumplimiento por parte de DRV INGENIERÍA SAS.

La presente se emite a solicitud de DRV INGENIERÍA SAS a los 01 días del mes de julio de 2021.

Atentamente,


JOSÉ WALTER PARRADO CORREDOR
 Director General
 CELAC CELAC CELAC CELAC CELAC

Revisión 2 de 2 0 Nota(s)

CALIDAD: Excelente

ACTIVIDADES EJECUTADAS: Preliminares, Demoliciones, Estructura en Concreto Reforzado, Estructura Metálica, Acabados arquitectónicos, Carpintería Metálica y en Madera, Ventanería, Muros Mampostería, Pañetes, Pintura, Estuco, Cielorraso en Drywall, Enchapes, Cubiertas, Instalaciones Hidráulicas y Sanitarias, Instalaciones Eléctricas, Redes de Voz y Datos, Sistema de CCTV, Suministro e instalación de Mobiliario para Oficinas, Suministro e instalación de Subestación Eléctrica, Certificaciones RETIE y RETILAP, Suministro e Instalación de Equipos y Sistemas de A/A de Refrigerante Variable, Sistemas de Ventilación Forzada y Extracción Mecánica, Sistema de Detección y Extinción de Incendios, Mantenimiento a Equipos de Apoyo Crítico, Obras Exteriores, Aseo General.

La obra fue ejecutada y entregada 100% a satisfacción sin interponerse en el transcurso de ella sanciones ni multas por incumplimiento por parte de DRV INGENIERÍA SAS.

La presente se emite a solicitud de DRV INGENIERÍA SAS a los 01 días del mes de julio de 2021.

Atentamente,


JOSÉ WALTER PARRADO CORREDOR
 Director General
 CELAC CELAC CELAC CELAC CELAC

Certificación que no corresponde a la aportada en la propuesta del proponente:

1



FUNDETEC

PERSONERÍA JURÍDICA N° 0107 DEL 05 DE MARZO DE 2004
NIT 823.004.965-6

Asunto: Certificación de Obra

Certificamos que la empresa **DRV INGENIERÍA SAS** NIT: 900.616.793-1 ejecuto satisfactoriamente contrato de obra civil cuyo objeto fue: "Remodelación, mantenimiento, adecuación y suministro de mobiliario para la sede de FUNDETEC en la ciudad de Villavicencio, bajo la modalidad de precios unitarios fijos sin formula de reajuste" el contrato de obra civil presento las siguientes especificaciones:

CONTRATANTE:	FUNDACIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO TÉCNICO Y TECNOLÓGICO Y COMUNITARIO DE COLOMBIA "FUNDETEC"
NIT:	823.004.965-6
CONTRATISTA:	DRV INGENIERÍA SAS
NIT:	900.616.793-1
OBJETO DEL CONTRATO:	Remodelación, mantenimiento, adecuación y suministro de mobiliario para la sede de FUNDETEC en la ciudad de Villavicencio, bajo la modalidad de precios unitarios fijos sin formula de reajuste.
NUMERO CONTRATO:	OC-035-2017
FECHA DE INICIACIÓN:	07 de febrero de 2017
FECHA DE FINALIZACIÓN:	14 de agosto de 2018
PLAZO:	18 Meses
ÁREA CUBIERTA CONSTRUIDA:	1.525 M2
ÁREA CUBIERTA INTERVENIDA:	10.893 M2
ÁREA DE URBANISMO:	1.850 M2
ÁREA TOTAL INTERVENIDA:	12.743 M2
VALOR FINAL DEL CONTRATO:	\$7.822.366.790,00
ESTADO DEL CONTRATO:	Liquidado
CALIDAD:	Excelente

ACTIVIDADES EJECUTADAS: Preliminares, Demoliciones, Estructura en Concreto Reforzado, Estructura Metálica, Acabados arquitectónicos, Carpintería Metálica y en Madera, Ventanería, Muros Mampostería, Pañetes, Pintura, Estuco, Cielorraso en Drywall, Enchapes, Instalaciones Hidráulicas y Sanitarias, Redes contra incendio, Instalaciones Eléctricas, Redes de Voz y Datos, Suministro e Instalación de Mobiliario para Oficinas, Suministro e Instalación de Subestación Eléctrica, Sistema de Automatización, Certificaciones RETIE y RETILAP, Suministro e Instalación de Equipos y Sistemas de A/A, Sistemas de Ventilación Forzada y Extracción Mecánica, Obras Exteriores, Aseo General.

La obra fue ejecutada y entregada 100% a satisfacción sin interponerse en el transcurso de ella sanciones ni multas por incumplimiento por parte de DRV INGENIERÍA SAS.

La presente se emite a solicitud de DRV INGENIERÍA SAS a los 17 días del mes de diciembre de 2021.



JOSÉ WALTER PARRADO CORREDOR
Director General
Móvil 3017640850







(...)"


RESPUESTA OBSERVACIÓN 1

EL COMITÉ ASESOR EVALUADOR, se permite informar que la observación será respondida de la siguiente manera:

Con respecto a la observación No. 1, el comité asesor evaluador rectifica lo emitido en el Alcance No. 01 al Informe Final del Evaluación, teniendo en cuenta que se verificó la documentación aportada para acreditar el numeral 2.5.1 ASIGNACIÓN DE PUNTAJE DEL FACTOR EXPERIENCIA ESPECÍFICA ADICIONAL A LA ADMISIBLE, presentada al momento del cierre de presentación de la postulación, en donde se evidencia la intervención de un auditorio y/o sala de audiencias con capacidad de 275 sillas plásticas para graderías. Por lo anterior, su observación es aceptada y se modificará la evaluación del postulante CONSORCIO JASC en el Alcance No. 02 al informe final de evaluación.

Ahora bien, con relación a la observación en donde se solicita el rechazo del postulante DRV INGENIERÍA S.A.S., debido a que el observante manifiesta que las certificaciones aportadas por el Postulante mencionado se encuentran posiblemente alteradas. **EL COMITÉ ASESOR EVALUADOR** procedió a realizar la verificación directamente con la empresa contratante FUNDACIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO TÉCNICO Y TECNOLÓGICO Y COMUNITARIO DE COLOMBIA “FUNDETEC”, a quienes se les solicitó, mediante correo electrónico, las certificaciones emitidas por ellos.

De acuerdo con lo anterior, el día 8 de marzo de 2022, se recibe correo electrónico por parte de FUNDETEC con las certificaciones de la Experiencia Específica Admisible y Experiencia Especifica Adicional a la Admisible relacionadas en la postulación presentada el día del cierre de presentación de la postulación:



Buenas tardes,

Dr. Martha Carvajalino Ehrhardt, en respuesta a su solicitud de verificación de los certificados emitidos por Fundetec, me permito adjuntar copia de los mismos.

Quedo atenta a cualquier inquietud.

Cordialmente,

LIDYN GONZALEZ ORTEGA
 COORDINADORA DE TALENTO HUMANO

"Por favor cuida el medio ambiente y no imprimas este correo salvo que resulte necesario"

La información que pueda contener este mensaje, así como su(s) archivo(s) adjunto(s) es totalmente confidencial y va dirigida única y exclusivamente a su destinatario. Si usted lee este mensaje y no es el destinatario señalado, o la persona responsable de entregar el mensaje al destinatario, o ha recibido esta comunicación por error, le recordamos que está prohibida, y puede ser ilegal, cualquier divulgación, distribución o reproducción de esta comunicación, y le rogamos que nos lo notifique inmediatamente y nos devuelva el mensaje original a la dirección arriba mencionada. Gracias.

Se procedió a verificar cada una de las partes que componen las actas, comprobando que no se evidencia alteración entre las aportadas por el contratista y las recibidas por la entidad contratante.

De igual forma, al momento de realizar la calificación del Contrato de Obra No. OC-076-2015, aportado para acreditar la Experiencia Especifica Admisible, se comprobó que este se encuentra debidamente inscrito en el RUP aportado para el presente proceso de selección, en el folio No. 65.

Experiencia Específica Admisible:

56 10 19 00	56 11 15 00	56 11 16 00
56 11 17 00	56 11 18 00	56 11 19 00
56 11 20 00	56 11 21 00	56 11 22 00
56 11 23 00	56 12 10 00	56 12 11 00
56 12 12 00	56 12 13 00	56 12 14 00
56 12 15 00	56 12 17 00	56 12 18 00
56 12 19 00	56 12 20 00	56 13 15 00
56 13 16 00	56 13 17 00	56 14 15 00
56 14 16 00	30 17 15 00	30 17 16 00
30 14 15 00	30 17 17 00	30 17 18 00
30 17 19 00	30 17 20 00	30 17 21 00
52 13 16 00	52 13 15 00	72 15 30 00
72 15 24 00	52 13 17 00	72 15 40 00
76 11 15 00	60 11 14 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 17

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: DRV INGENIERIA SAS

**NOMBRE DEL CONTRATANTE: FUNDACION NAL PARA EL DRROLLO TECNICO Y
TECNOLOG COMUNIT DE COLOMBIA FUNDETEC**

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 5.404,97

**CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:**

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
24 11 27 00	27 11 15 00	27 11 16 00
27 11 17 00	27 11 18 00	27 11 19 00
27 11 21 00	27 11 22 00	27 11 24 00
27 11 25 00	27 11 26 00	27 11 28 00
27 11 29 00	27 11 32 00	27 12 16 00
27 12 17 00	27 12 18 00	30 10 15 00
30 10 17 00	30 10 18 00	30 10 20 00

Así mismo, al momento de realizar la calificación del Contrato de Obra No. OC-035-2017, aportado para acreditar la Experiencia Específica Adicional a la Admisible, se comprobó que este se encuentra debidamente inscrito en el RUP aportado para el presente proceso de selección, en el folio No. 78.

Experiencia Adicional:

78

81 10 20 00	81 10 22 00	81 10 24 30
81 11 17 00	81 14 16 00	83 10 16 00
83 10 18 00	83 10 19 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 30
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 PROPONENTE
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: DRV INGENIERIA SAS
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: FUNDACION NAL PARA EL DRROLLO TECNICO Y
 TECNOLOG COMUNIT DE COLOMBIA FUNDETEC
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMLV: 10.012,73
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
24 11 27 00	27 11 15 00	27 11 16 00
27 11 17 00	27 11 18 00	27 11 19 00
27 11 21 00	27 11 22 00	27 11 28 00
27 11 29 00	27 11 32 00	27 12 16 00
27 12 17 00	27 12 18 00	30 10 15 00
30 10 17 00	30 10 18 00	30 10 20 00
30 10 22 00	30 10 23 00	30 10 24 30
30 10 28 00	30 10 29 00	30 10 31 00
30 10 32 00	30 10 36 00	30 10 38 00
30 10 39 00	30 11 15 00	30 11 16 00
30 11 17 00	30 11 18 00	30 11 19 00
30 12 15 00	30 12 18 00	30 12 16 00
30 12 19 00	30 13 15 00	30 13 16 00
30 13 17 00	30 14 16 00	30 14 17 00
30 15 15 00	30 15 16 00	30 15 17 00
30 15 18 00	30 15 19 00	30 15 20 00
30 15 21 00	30 16 15 00	30 16 16 00
30 16 17 00	30 16 18 00	30 16 19 00
30 16 20 00	30 16 21 00	30 16 22 00

Por las razones anteriormente expuestas, se le informa al postulante que en relación con este aspecto el Comité Asesor Evaluador mantiene lo establecido en el informe final de evaluación.